LĪGUMS 
Izpildītāja Nr. 17-90
Pasūtītāja Nr. SKUS 508/17
Par Ēku tehnisko apsekošanu
Rīga                                                                                                              2017.gada 20.jūlijs
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru, saskaņā ar statūtiem un 01.03.2017. valdes lēmumu Nr.21 (protokols Nr.9p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA “LBS - Konsultants”, reģistrācijas Nr.4000364250, kuru saskaņā ar prokūru pārstāv valdes loceklis Juris Tervits, turpmāk - Izpildītājs, abi kopā turpmāk saukti Puses,

pamatojoties uz atklāta konkursa “Ēku tehniskā apsekošana”, identifikācijas Nr.PSKUS 2017/17, noslēdza šādu Līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN IZPILDES TERMIŅŠ

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem, Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" un citu normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt ēku tehnisko apsekošanu (turpmāk tekstā – Darbi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1), Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2) un galvenā personāla sarakstu (Līguma pielikums Nr.3). Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
1.2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehniskās specifikācijas prasībām un tehnisko dokumentāciju.

1.3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo Pasūtītāja un Izpildītāja saistību pilnīgai izpildei.

1.4. Līguma darbības termiņš – atbilstoši  Tehniskajā specifikācijā  noteiktajiem Darbu izpildes termiņiem, ņemot vērā Tehniskās specifikācijas nosacījumus. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Izpildītājs apņemas:

2.1.1. veikt Darbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" un iesniegt Pasūtītājam ēkas tehniskās apsekošanas dokumentāciju 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā, kā arī pievienojot pilnu tehniskās apsekošanas dokumentāciju CD elektroniskā veidā PDF formātā);

2.1.2. izpildot Darbus ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

2.1.3. pirms Darbu izpildes visas darbības saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgajiem pasūtītāja pārstāvjiem;

2.1.4. jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu;

2.1.5. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Darbus Pasūtītājam;
2.1.6. iesniegt Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža piedāvātā speciālista civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no līguma summas par ēku tehniskās 
apsekošanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu. Minētais līgums jāuztur spēkā no tā noslēgšanas diena līdz Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.
2.2. Pasūtītājs apņemas:

2.2.1. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt Darbus, ja tie atbilst Līguma nosacījumiem;

2.2.2. veikt Līgumā paredzētos maksājumus.

3. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēts un abu Pušu parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.

3.2. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs. 

3.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt attiecīgo nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Līguma summa par Līgumā noteikto pienācīgi izpildīto Darbu tiek noteikta 59 980,01 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro un 01 cents) bez PVN. PVN Piegādātājs aprēķina un iekļauj rēķinos atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma nodokļa procenta likmēm un noteikumiem.
4.2. Norēķins par izpildītajiem Darbiem notiek 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina no Izpildītāja saņemšanas.

4.3. Kopējā līguma summā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt piemēroto līgumsodu, veicot rēķina samaksu.

4.4. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme).

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktām tehniskām, sanitārām, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citām prasībām.

5.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem. 

5.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Darbu kopējās līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no savstarpējiem norēķiniem, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas, ko Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no savstarpējiem norēķiniem.

5.4. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei līgumsodu 1% (vien procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas.

5.5. Ja izpildītie Darbi neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām, Izpildītājam nekavējoties par saviem līdzekļiem ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes un jāiesniedz Pasūtītājam. 
5.6. Trūkumus Darbos Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem ne ilgāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs Izpildītājam ir nosūtījis attiecīgu pretenziju, un tas nedod tiesības uz Līguma Darbu izstrādes un nodošanas termiņa pagarinājumu.
5.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes.
5.8. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas Līguma izpildes laikā no otras Puses, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti.
5.9. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6. Personāls un apakšuzņēmēji
6.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 6.nodaļas nosacījumus.

6.2. Ja tiek veikta speciālista maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot attiecīgā speciālista apliecinājumu.
6.3. Ja tiek veikta apakšuzņēmēju maiņa, Izpildītājs to rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājuma par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu oriģinālu.
6.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 6.1.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:
6.4.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām  prasībām, kas attiecas uz pretendenta personālu vai apakšuzņēmējiem;
6.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā izraudzītais Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.
6.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.6. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 6.sadaļā minēto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darbus līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līguma 1.4.punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš netiek pagarināts.
6.7. Personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņa vai apakšuzņēmēju piesaistīšana Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā, vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, 
       katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

8. Līguma grozīšana un izbeigšana
8.1. Līgums var tikt grozīts un/vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.

8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja:

8.2.1. Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Līguma vai tā pielikumu noteikumiem vai Pasūtītāja likumīgajiem norādījumiem. Pasūtītājam nav pienākuma atlīdzināt šādas Izpildītāja rīcības rezultātā tam radušos zaudējumus; 

8.2.2. Izpildītāja vainas (nolaidīgu rīcību, nevērību, nekvalitatīvu izpildi) pamatojošu apstākļus rezultātā Pasūtītājam radušies materiāli zaudējumi; 

8.2.3. Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs vai tiesīgs veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

8.2.4. Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Darbu veikšanu; 

8.2.5. Izpildītājs ir nokavējis Darbu nodošanas termiņu;

8.2.6. Izpildītājs ir pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
8.3. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ Līguma 8.2.1.- 8.2.6.punktos paredzētajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līguma summas.

9. Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi
 9.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.2. Veicot jebkuras izmaiņas Līgumā, tiek slēgta rakstiska vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.3. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu Pušu parakstīti. 

9.4. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Izpildītājs atlīdzību nesaņem.

9.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

9.6. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas brīža.

9.7. Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai Puses nosaka sekojošas atbildīgās personas:

9.7.1. no Pasūtītāja puses  –  Arturs Turlajs, mob. tālrunis 26102267, e-pasts –   arturs.turlajs@stradini.lv.

9.7.2. no Izpildītāja puses – Gunārs Siliņš, mob. tālrunis 29 428 777.

10. Līguma pielikumi

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 

2 lapām;

2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 

2 lapām;

3.pielikums – Personāla saraksts uz 


1 lapas;

11. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

	Pasūtītājs:

VSIA “Paula Stradiņa klīniskās

universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003457109
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002

Konta Nr. LV93UNLA0003029467144

      Banka: Swedbank AS  

      Kods: HABALV22 

      ____________________________

      Valdes priekšsēdētāja  I.Kreicberga


	Izpildītājs:
      SIA “LBS Konsultants”

Reģ.Nr. 4000364250,

Kr.Barona iela 99, lit.1a, Rīga, LV-1012
Konta Nr.:LV51UNLA0050003122945
Banka: „SEB” AS
Kods:UNLALV2x001
____________________________

Valdes loceklis  J.Tervits
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