LĪGUMS Nr. SKUS 488/17
par Lifta piegādi un uzstādīšanu 
(lifts pasažieru pārvadāšanai 15.korpusā)
Rīgā 






                           2017.gada 19.jūnijā
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, adrese: Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002 kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses, un
SIA “TEHNOPRIME”, reģistrācijas Nr.40103472922, juridiskā adrese: Lubānas iela 137-40, Rīga, tās valdes locekļa Genadija Černomordija personā, kurš rīkojas uz statūtiem pamata (turpmāk - Izpildītājs) no otras puses (abi kopā – Līdzēji), pamatojoties uz iepirkuma “Liftu piegāde un uzstādīšana” (ID Nr. PSKUS 2017/64), rezultātiem iepirkuma priekšmeta 2.daļā un, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – Tehnisko piedāvājumu (Pielikums Nr.1), Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2), ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem apņemas:
1.1.1. Veikt lifta piegādi saskaņā ar Iepirkuma nolikuma un Līguma prasībām;
1.1.2. Veikt esošā lifta demontāžu un utilizāciju un to nodošanu Pasūtītājam ar aktu;
1.1.3. Veikt jaunā lifta uzstādīšanu un darbinieku apmācību saskaņā ar Iepirkuma nolikuma un Līguma prasībām;
1.1.4. Veikt jaunā lifta pieslēgšanu pie elektrotīkliem (ugunsdrošības sistēmai);
1.1.5. Veikt lifta regulēšanu un palaišanu darbībā;
1.1.6. Šahtas durvju aiļu un sliekšņu apdare katrā stāvā līdzīgi esošajai;
1.1.7. Veikt lifta sertifikāciju;
1.1.8. Nodot jauno liftu ekspertu organizācijai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”;
1.1.9. Reģistrēt liftu Bīstamo iekārtu reģistrā un saņemt ekspluatācijas atļauju;
1.1.10. Veikt citus darbus, kuru nepieciešamība rodas lifta uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā gaitā, lai kvalitatīvi izpildītu līguma saistības;
1.1.11. Nodrošināt lifta un tā montāžas darbu garantiju un garantijas apkalpošanu ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai saskaņā ar ražotāja tehniskajā dokumentācijā noteikto (turpmāk – garantija), no objekta nodošanas ekspluatācijā brīža un nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža;
1.2. Puses vienojas par šādiem Līguma tekstā papildus izmatotajiem terminiem:
1.2.1. Pasūtījums – Līguma 1.1. punktā minētās, kā arī visas citas Līguma izpildei nepieciešamās darbības kopumā.
1.2.2. Iekārta - Lifts.
1.2.3. Darbi – saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – Tehnisko piedāvājumu (turpmāk – Tehniskais piedāvājums) un normatīvo aktu prasībām veicamie lifta uzstādīšanu darbi.
1.2.4. Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā atbildīgais Darbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.2.5. Objekts – Pilsoņu iela 13,  Rīga (15.korpuss), kur tiek veikti šī līguma priekšmetā minētie darbi.
2. PASŪTĪJUMA IZPILDES TERMIŅŠ
2.1. Līguma 1.1.1. -1.1.10.apakšpunktā minētos darbus Izpildītājs izpilda saskaņā ar Darbu izpildes termiņiem, kas noteikti Tehniskajā piedāvājumā un saskaņā ar Izpildītāja izstrādāto Darbu veikšanas projektu.
2.2. Līguma 1.1.11. apakšpunktā minētā lifta un tā montāžas darbu garantija ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no objekta nodošanas ekspluatācijā brīža un nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
3. PASŪTĪJUMA IZPILDE
3.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz Darbu veikšanas projektu, kuru rakstiski  saskaņo ar Pasūtītāju, kuru termiņš uzsākas ar Līguma parakstīšanas brīdi. 
3.2. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopiju un Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi (apliecināto kopiju) ne mazāk kā līgumsummas apmērā.
3.3. Izpildītājs Līguma 1.1.1. apakšpunktā minētos darbus, t.i., liftu piegādi, veic saskaņā ar Līguma nosacījumiem un iesniegto Tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1), 3 (trīs) dienas pirms piegādes saskaņojot ar Pasūtītāju liftu piegādes vietu.
3.4. Izpildītājs veic Līguma 1.1.2. – 1.1.10. apakšpunktos minētos darbus saskaņā ar Līguma nosacījumiem un iesniegto Tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1) noteiktajā kārtībā, kā arī ievērojot šādas Darbu veikšanai Pasūtītāja izvirzītas prasības un kārtību:
3.4.1. Izpildītājs nodrošina kvalitatīvu Darbu veikšanu.
3.4.2. Izpildītājs Darbus veic termiņos, kas noteikti Tehniskajā piedāvājumā un saskaņā ar Izpildītāja izstrādāto darbu veikšanas projektu.
3.4.3. Izpildītājs, veicot Darbus, ievēro Līguma, Līguma pielikumu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
3.4.4. Izpildītājs veic nepieciešamās sagatavošanas darbības pirms Darbu uzsākšanas.
3.4.5. Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1) un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 
3.4.6. Izpildītājs Darbos izmanto Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus, materiālus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu, materiālu un iekārtu izmantošanu iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.
3.4.7. Izpildītājs nodrošina visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam.
3.4.8. Izpildītājs nodrošina Darbu vadītāja nepārtraukti telefonisku un elektronisku sasniedzamību Darbu izpildes laikā.
3.4.9. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu par faktiski veiktajiem Darbiem (turpmāk –Darbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Darbus. Darbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, veicot Objekta pieņemšanu;
3.4.10. Ja Darbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts uzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.
4. PASŪTĪJUMA PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS NOTEIKUMI
4.1. Izpildītāja piegādāto liftu (Līguma 1.1.1. apakšpunkts) nodošana – pieņemšana notiek abām Pusēm parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu.
4.2. Līguma 1.1.2. – 1.1.10. apakšpunktos minēto darbu nodošana – pieņemšana notiek šādā kārtībā:
4.2.1. Pēc Darbu un visu citu nepieciešamo darbu pabeigšanas, kad Objekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā veic Objekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Darbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Darbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina un Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Darbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Objekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.2.2. Pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.
4.2.3. Pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, Pasūtītājs pieņem Objektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu.
4.2.4. Izpildītājs pirms Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Objektu un darbu izpildes vietu, tostarp izved būvgružus.
4.2.5. Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, kā arī Objekta pieņemšana, neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Objekta defektiem, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
4.2.6. No Pasūtītāja puses par darbu izpildes uzraudzību atbildīgs un darbus pieņemt ir pilnvarots Infrastruktūras un loģistikas daļas enerģētiķis Konstantīns Rasups, tālrunis: 27099140, e-pasts: konstsntins.rasups@stradini.lv .
4.2.7. No Izpildītāja puses par darbu izpildes uzraudzību atbildīgs un darbus nodot ir pilnvarots Vjačeslavs Petrovs, tālrunis 25520700, e-pasts: vp@tehnoprime.lv .
5. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. Līguma kopējā summa ir 41 866,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit seši euro), kura sastāv no līgumcenas 34 600,00  EUR (trīsdesmit četri tūkstoši seši simti  euro) apmērā un pievienotās vērtības nodokļa 21% – 7266,00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit seši euro) apmērā. Līgumcenā ietverti visi nepieciešamie un visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kuri nepieciešami Līguma izpildei, kā arī iekļauti visi nodokļi, nodevas un citas maksas, kas jāapmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
5.2. Līguma summa tiek samaksāta Izpildītājam 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, lifta reģistrācijas Bīstamo iekārtu reģistrā, ekspluatācijas atļaujas saņemšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
5.3. Pievienotās vērtības nodokļa vai citu nodokļu/nodevu izmaiņu gadījumā, Puses, bez papildus grozījumu veikšanas Līguma tekstā, veicamajiem maksājumiem piemēro spēkā esošo pievienotās vērtības nodokļa vai citu nodokļu/nodevu likmi.
5.4. Apmaksu Pasūtītājs veic naudas pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.
5.5. Par apmaksas datumu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir pārskaitīta no Pasūtītāja bankas konta uz Izpildītāja attiecīgajā rēķinā norādīto norēķinu kontu, un kad Pasūtītājs spēj uzrādīt bankas apliecinātu maksājuma uzdevumu (pārvedumu).
6. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
6.1.Izpildītājs:
6.1.1. apņemas ar savu darbību nodrošināt Pasūtījuma izpildi saskaņā ar Iepirkuma prasībām, savu Piedāvājumu un šo Līgumu un tajos minētā kvalitātē un noteiktā termiņā. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par sava izpildītā darba kvalitāti;
6.1.2. ir atbildīgs par to, lai veicot Darbus tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, u.c. prasības. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses – Genadijs Černomordijs, tālrunis 22088998;
6.1.3. ir atbildīgs par Objektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;
6.1.4. līdz Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Objektu, Darbu, materiālu un iekārtu saglabāšanu saistītos riskus;
6.1.5. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;
6.1.6. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs;
6.1.7. nodrošina Darbu vadītāja nepārtraukti telefonisku un elektronisku sasniedzamību Darbu izpildes laikā;
6.1.8. apņemas nepieļaut jebkādu darbību, kas varētu novest pie komercnoslēpumu, dienesta un/vai darījumu noslēpumu apdraudēšanas vai aizskaršanas. Izpildītāja darbinieki, kuri pārkāpuši iepriekš minētos nosacījumus, nav tiesīgi turpināt darbus, līdz ar ko Izpildītājam ir pienākums aizstāt minētos darbiniekus ar citiem;
6.1.9. veicot garantijas tehnisko apkopi Izpildītājs:
6.1.9.1. veic lifta tehnisko apkopi atbilstoši izgatavotājrūpnīcu instrukcijām, normatīvo un normatīvtehnisko aktu prasībām un nodrošina liftu tehnisko stāvokli un drošu darbību atbilstoši “Liftu uzbūves un ekspluatācijas drošības noteikumu” prasībām;
6.1.9.2. piedalās lifta apskatēs, kuras veic akreditētas tehniskās drošības ekspertu organizācijas (inspekcijas) u.c. kompetentas kontrolējošās institūcijas;
6.1.9.3. pēc Pasūtītāja pieteikuma 10 (desmit) darba dienu laikā veic speciālu komplektējošo daļu piegādi;
6.1.9.4. uzņemas atbildību par darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c. LR likumdošanā paredzēto normu ievērošanu, veicot līgumā paredzētos darbus.
6.2.Pasūtītājs:
6.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;
6.2.2. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto darbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt darbus;
6.2.3. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo, Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;
6.2.4. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam Līguma izpildei;
6.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.
6.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Līguma izpildi.
7. Atbildība
7.1. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 2.1. punktā noteiktos termiņus, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
7.2. Ja Izpildītājs neievēro Tehniskajā piedāvājumā noteikto Iekārtu garantijas un atbalsta nodrošināšanas kārtību, reaģēšanas termiņus, bojājumu novēršanas laikus utt., Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu Līguma 8.5.5.apakšpunktā noteiktajā apmērā.
7.3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, un par pamatu tādam kavējumam nav Izpildītāja neizpildītās ar Līgumu uzņemtās saistības, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
7.4. Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis kādu no Līgumā noteiktajiem līgumsodiem, Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējumu no Izpildītājam izmaksājamiem maksājumiem, par to rakstiski informējot Izpildītāju, vai izraksta Izpildītājam attiecīgu rēķinu, kuru Izpildītājs apmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.
7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
8. GARANTIJAS
8.1. Izpildītājs garantē, ka Objekts atbildīs Līguma, Piedāvājuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam un/vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Objekta neatbilstības Līgumam, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
8.2. Objekta garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši vai saskaņā ar ražotāja tehniskajā dokumentācijā noteikto no Objekta nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un pieņemšanas ekspluatācijā.
8.3. Izpildītājs nodrošina liftu un uzstādīšanas (montāžas) darbu garantijas un atbalsta periodu saskaņā ar Līgumā un Līguma pielikumos iekļautiem nosacījumiem.
8.4. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Objektā pie pareizas Objekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas termiņa laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.
8.5. Līguma 8.2.punktā minētās garantijas laikā liftu un to rezerves daļu nomaiņa notiek šādā kārtībā:
8.5.1. Pasūtītāja atbildīgā persona paziņo Izpildītājam par konstatētajiem iekārtu vai izveidotā risinājuma defektiem vai traucējumiem to darbībā, norādot bojājuma raksturu, un nosūtot bojājuma pieteikumu uz e-pastu: info@tehnoprime.lv, vienlaicīgi informējot Izpildītāju pa tālruni 25520700 .
8.5.2. Bojājuma pieteikuma iesniegšanas laiks tiek fiksēts uz Pasūtītāja elektroniskā pasta izdrukas vai faksa atskaites, un Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā jānovērš bojājums. Bojājumu pieteikumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00.
8.5.3. Saņemot Pasūtītāja ārkārtas izsaukuma pieprasījumu, Izpildītājam jāierodas objektā un jāsniedz pakalpojums sekojošos termiņos:
8.5.3.1. Tehniķu ierašanās laiks pēc izsaukuma - līdz 30 min;

8.5.3.2. Bojājuma novēršanas laiks - līdz 8 stundām.
8.5.4. Izpildītājs var sniegt bojājumu novēršanas pakalpojumu ārpus norādītajiem termiņiem, tikai rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju.
8.5.5. Gadījumā, ja 8 (astoņu) stundu vai 2 (divu) darba dienu laikā bojājumi nav novērsti, Izpildītājs nav nodrošinājis bojāto komponenšu vai Iekārtu aizstāšanu ar līdzvērtīgām iekārtu komponentēm vai iekārtām, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro) apmērā par katru kavējuma dienu (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas).
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu darbības rezultātā, piemēram: ugunsgrēka, plūdu, zemestrīces, citu avāriju vai stihisku nelaimju rezultātā, kā arī kara vai ārkārtējā stāvokļa pasludināšanas rezultātā, vai sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas izraisījušas eksporta un importa aizliegšanu, kā arī citu no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, ja šie apstākļi tieši ietekmējuši Līguma izpildi.
9.2. Līguma saistību izpildes termiņš attiecīgi tiek nobīdīts par laika periodu, kurā darbojās šie apstākļi.
9.3. Pusei, kurai iestājušies nepārvaramas varas apstākļi ir jāpaziņo par to iestāšanos vai izbeigšanos otrai Pusei rakstveidā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no iestāšanās vai izbeigšanās brīža. Ja Puse, kurai iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, nav savlaicīgi paziņojusi par šo apstākļu iestāšanos, tā zaudē iespēju uz tiem atsaukties nākotnē. 
9.4. Kā pierādījums tam, ka iestājušies nepārvaramas varas apstākļi kalpo kompetento valsts iestāžu izdotas izziņas.
9.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 45 (četrdesmit piecas) dienas, abām Pusēm ir tiesības atteikties izpildīt saistības pēc Līguma un pārtraukt to vienpusējā kārtā.
9.6. Līguma 9.5. punktā minētajā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies sakara ar Līguma pārtraukšanu.
10. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
11. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
11.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji rakstiski par to vienojoties.
11.2. Pasūtītājs nekavējoties var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, ja Izpildītājs:
11.2.1. Neveic Darbus Līgumā un iekārtu garantijas laikā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
11.2.2. neievēro Tehnisko piedāvājumu vai citu Līguma, vai citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
11.2.3. ir atzīts par maksātnespējīgu vai ir apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība.
11.3. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
11.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj darbu izpildes vietu, nodod Pasūtītājam ar Darbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Objektu. Par Objekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.
11.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, ja tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.
11.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 60 (sešdesmit) dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.
11.7. Līgums ir uzskatāms par vienpusējā kārtā izbeigtu ar dienu, kas norādīta attiecīgā Līguma izbeigšanas paziņojumā.
12. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
12.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
12.2. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.
12.3. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
13. CITI NOTEIKUMI
13.1. Līgumā noteikto tiesību un saistību nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otras Puses piekrišanu.
13.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.
13.3. Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.
13.4. Visi paziņojumi un vēstules tiek uzskatītas par saņemtām 7(septiņas) dienas pēc to nosūtīšanas ar pasta starpniecību uz Puses juridisko adresi vai, ja tās izsniegtas pret parakstu jebkurai Izpildītāja/Pasūtītāja juridiskajā vai reģistrētajā biroja adresē esošai personai, kas uzdevusies par Izpildītāja/Pasūtītāja darbinieku. 
13.4. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros uz 11 (vienpadsmit) lapām, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
13.5. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:
1.pielikums: Tehniskais piedāvājums;
2.pielikums: Finanšu piedāvājums;
14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs:
VSIA “Paula Stradiņa klīniskās
universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003457109
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002

Konta Nr. LV93UNLA0003029467144

 Banka: Swedbank AS  

 Kods: HABALV22 
      _________________________

      Valdes priekšsēdētāja I.Kreicberga


	Izpildītājs:
SIA “TEHNOPRIME”
Reģ. Nr.: 40103472922,

Lubānas iela 137-40, Rīga, LV-1021

Konta Nr.: LV63NDEA0000083344631

Banka: NORDEA BANK AB Latvijas filiāle

Kods: NDEALV2X

____________________________

Valdes loceklis Genadijs Černomordijs
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