PAKALPOJUMA LĪGUMS
Pasūtītāja līgums Nr. SKUS _________/16
Izpildītāja līgums Nr._________________
Rīgā, 2016. gada ___. novembrī








Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekle Arta Biruma un valdes locekle Elita Buša (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Civitta Latvija”, Spīķeri, Maskavas iela 6, Rīga, LV-1050, reģ.Nr.40103391513, kuru saskaņā ar prokūru pārstāv prokūriste Māra Paršāne (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, katrs atsevišķi saukts Puse, abi kopā – Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas sagatavot Lielā projekta iesnieguma par A korpusa otrās kārtas būvniecību un tam pievienojamos pavadošos dokumentus (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

2. LĪGUMA SUMMA, NORĒĶINU KĀRTĪBA UN PUŠU ATBILDĪBA
2.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir EUR 11 800.00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.    
2.2. Līguma kopējā summa ietver visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas (tulkošana, transporta izmaksas, citi izdevumi, kas Izpildītājam rodas, nodarbinot attiecīgos Pakalpojuma sniegšanā iesaistītos speciālistus utt.), kas attiecas uz Pakalpojuma izpildi.

2.3. Samaksa par Pakalpojumu tiek veikta šādā kārtībā:
2.3.1. trīsdesmit dienu laikā pēc Lielā projekta iesnieguma par A korpusa otrās kārtas būvniecību un tam pievienojamo pavadošo dokumentu pirmās versijas iesniegšanas pasūtītājam, nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja sagatavota rēķina saņemšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam EUR 2 950.00 (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu;  
2.3.2. trīsdesmit dienu laikā pēc Lielā projekta iesnieguma par A korpusa otrās kārtas būvniecību un tam pievienojamo pavadošo dokumentu gala versijas iesniegšanas pasūtītājam, nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja sagatavota rēķina saņemšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam EUR 2 950.00 (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu;
2.3.3. trīsdesmit dienu laikā pēc CFLA starplēmuma pieņemšanas par Lielā projekta iesnieguma par A korpusa otrās kārtas būvniecību atbalstīšanu un Izpildītāja sagatavota rēķina saņemšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam EUR 2 950.00 (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu;

2.3.4. trīsdesmit dienu laikā pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par lielā projekta iesnieguma apstiprināšanu un Izpildītāja sagatavota rēķina saņemšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam  EUR 2 950.00 (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu.

2.4. Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem noformētus rēķina trīs eksemplārus (vienu eksemplāru – Izpildītājam, divus eksemplārus – Pasūtītājam). Rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs, Pakalpojums un cena ar un bez PVN. Pasūtītājs neapmaksā nepareizi noformētu rēķinu.
2.5. Par Pakalpojuma apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis naudu uz rēķinā norādīto Izpildītāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
2.6. Par Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu kavēšanu, tai skaitā starptermiņu kavēšanu, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Ja pasūtītājs nesaskaņo jebkura nodevuma otro (precizēto) versiju, tad pretendentam tiek piemērota soda nauda par katru nokavēto dienu 0,1% no Līguma kopējās summas, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.

2.7. Par Līgumā noteiktā samaksas termiņa kavēšanu, Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1%  apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
2.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
2.9. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.

3. LĪGUMA TERMIŅŠ, PAKALPOJUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN LĪGUMA IZBEIGŠANAS NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu līgumsaistību pilnīgai izpildei.
3.2. Pakalpojuma izpildes termiņš – 2018.gada 31.janvāris, ievērojot Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) norādītos starptermiņus. Ja trešo personu rīcības rezultātā, projekta iesniegšanas/apstiprināšanas termiņš tiek pagarināts, Līgums ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
3.3. Darba uzdevums tiks uzskatīts par izpildītu pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par lielā projekta iesniegumu.
3.4. Izpildītājs iesniedz nodevumus atbilstoši Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) noteiktajam.  
3.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma Civillikuma 1589.panta izpratnē, paziņojot par to Izpildītājam vienu mēnesi iepriekš, un Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus, ja Izpildītājs nepilda Līguma nosacījumus, tai skaitā ja Izpildītājs kavē Pakalpojuma daļas izpildes termiņu vairāk par 10 (desmit) dienām.

3.6. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma pirms termiņa tādu iemeslu dēļ, kas saskaņā ar šo Līgumu nav saistīti ar Pasūtītāja pienākumu neizpildi, tad Izpildītājs maksā Pasūtītajam līgumsodu 10% apmērā no Līguma kopējās summas, kā arī atlīdzina visus ar to radītos zaudējumus Pasūtītājam.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu.
4.2. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas ir nepieciešama Pakalpojuma sekmīgai izpildei.

4.3. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja tā rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Līguma prasību un Pakalpojuma sekmīgai izpildei.

4.4. Izpildītāja pienākumi:

4.4.1. sniegt kvalitatīvu Pakalpojumu Līgumā paredzētajā termiņā;
4.4.2. nekavējoties novērst visas Pasūtītāja konstatētās neprecizitātes un trūkumus Izpildītāja veiktajā darbā.
4.5. Izpildītājs nodrošina šādu personālu:  
4.5.1. Projekta vadītājs – Meelis Niinepuu
4.5.2. Eksperts – Kestutis Jovaišas
4.5.3. Finanšu eksperts – Jaanus Kiss
4.5.4. Projekta koordinators – Kristaps Kovaļevskis 
4.6. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla maiņu, kā arī papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 5 darba dienas iepriekš.
4.7. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi.

5. PAKALPOJUMA IZPILDES ORGANIZĀCIJA UN PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Pakalpojums tiek sniegts Līgumā noteiktajā apjomā, kārtībā un termiņā.
5.2. Izpildītāja sniegtais Pakalpojums tiek pieņemts, Izpildītājam noformējot un abpusēji parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu.
5.3. Pasūtītājs izskata Izpildītāja iesniegto Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecu) darbdienu laikā un, ja Izpildītājs Pakalpojumu ir sniedzis saskaņā ar Līgumu un nodošanas – pieņemšanas aktā norādīto apjomu, Pasūtītājs paraksta Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu no savas puses un vienu minētā akta eksemplāru iesniedz Izpildītājam.
5.4. Līguma 5.3. punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājs var iesniegt Izpildītājam rakstisku pretenziju par sniegto Pakalpojumu. Ja pretenzijā norādītie Pakalpojuma sniegšanas trūkumi radušies Izpildītāja vainas dēļ, Puses rakstiski nosaka trūkumu novēršanas termiņu. Pēc trūkumu novēršanas Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu.
6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas dēļ, kuras darbība ir sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst ar jebkādām saprātīgām darbībām. Pie šādiem apstākļiem pieder – valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes iespējas, tiesas pieņemtie lēmumi, masu nekārtības, banku bankroti, avārijas, dabas katastrofas (ugunsgrēks, plūdi utt., kas ir saitīti ar Līguma izpildes nodrošināšanu).
6.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, nekavējoties par to jāpaziņo otrai Pusei, norādot kādā termiņā, pēc tās domām, ir paredzama Puses saistību izpilde.

6.3. Ja kādu no Pusēm neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarināts saistību izpildes termiņš iepriekšējos punktos minētās nepārvaramās varas dēļ, katra no Pusēm patur sev tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nekavējoties rakstiski informējot otru Pusi.

7. AUTORTIESĪBAS

7.1. Ar šo Līgumu Izpildītājs bez papildu atlīdzības un jebkādiem citiem ierobežojumiem neatsaucami nodod Pasūtītājam visas mantiskās tiesības uz visu un jebkuru Pakalpojuma sniegšanas  rezultātā radīto intelektuālā īpašuma objektu, kuru Izpildītājs ir radījis/izveidojis, pildot Līgumā paredzētās saistības. 

7.2. Autora mantiskās tiesības uz šī Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem, kas noteiktas Autortiesību likuma 15.panta pirmajā daļā, pāriet Pasūtītājam pēc tam, kad veikts un nodots Darbs un Pasūtītājs pilnībā samaksājis Izpildītājam Līguma summu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Ja Darbs nav apmaksāts Izpildītāja vainas dēļ, autora mantiskās tiesības uz attiecīgajiem autortiesību objektiem pāriet Pasūtītājam to radīšanas brīdī. 

7.3. Pasūtītājs saņem tiesības uz visiem grafiskajiem un/vai tekstuālajiem, un/vai audiovizuālajiem (ar vai bez skaņas pavadījuma) autortiesību objektiem, jebkādā fiksācijas veidā. 

7.4. Līguma 7.1.- 7.3.punktā norādītās Pasūtītāja tiesības nav aprobežotas laikā vai attiecībā uz kādu konkrētu teritoriju. 

7.5. Autora personiskās tiesības (Autortiesību likuma 14.pants) uz šī Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem pieder Izpildītājam. Izpildītājs apņemas nodrošināt šo tiesību neizmantošanu tādā veidā, kas varētu traucēt Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma priekšmetu to lietošanu.

7.6. Izpildītājs garantē, ka Darba veikšanā netiks pieļauti nekādi autortiesību pārkāpumi.

7.7. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem modificēt darbu vai darba daļas, tajā skaitā, uzdot darbu modificēšanu trešajām personām.

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

8.1. Pienākumi un tiesības, kas nav ietvertas Līgumā, tiek regulētas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu dēļ, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā:

8.3.1. no Pasūtītāja puses: Projektu vadības daļas vadītāja Madara Grīnšteine, 
8.3.2. no Izpildītāja puses: Kristaps Kovaļevskis
8.4. Ja kādai Pusei tiek mainīti rekvizīti, tad Puse nekavējoties elektroniski paziņo par to otrai Pusei, vienas Puses kontaktpersonai informējot otras Puses kontaktpersonu. Ja Puse neizpilda šī punkta nosacījumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

8.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, vai tiek mainīti to vadītāji, Līgums paliek spēkā un tā nosacījumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam. Puse brīdina otru Pusi par šādu apstākļu iestāšanos 10 (desmit) dienas iepriekš.

8.6. Strīdi, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā 5 (piecu) darbdienu laikā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdus risina vispārējas jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.7. Šo Līgumu var grozīt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ir pieļaujami tikai līguma nebūtiski grozījumi ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1pantā noteikto.
8.8. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma ietvaros nodoto Pakalpojumu pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā izmantot tā daļas, publicēt un veikt citas darbības, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izpildītāju.

8.9. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
8.10. Puses apņemas ievērot no otras Puses saņemtās un Pakalpojuma sniegšanas gaitā iegūtās informācijas konfidencialitāti, neizpaust šādu informāciju trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Konfidencialitātes nosacījums attiecas gan uz rakstveida informāciju, gan mutvārdu informāciju, elektroniska veida informāciju un uz jebkuru citu informāciju, neatkarīgi no informācijas nodošanas veida, laika un vietas. Šajā punktā minētajai konfidencialitātes saistībai ir beztermiņa raksturs.

8.11. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka to pārstāvjiem ir attiecīgas pilnvaras, lai parakstītu  Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus.

8.12. Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts uz 11 (vienpadsmit) lapām. Līgums ir sagatavots divos vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāriem. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8.13. Pielikumā: Tehniskā specifikācija. 
9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
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1.Pielikums

2016.gada __.novembra
līgumam Nr.SKUS ___________/16
Tehniskā specifikācija 

Lielā projekta iesnieguma par A korpusa otrās kārtas būvniecību un tam pievienojamo pavadošo dokumentu sagatavošana

1. VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa otrās kārtas projekta apraksts

1.1. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) A korpusa otrās kārtas būvniecība un telpu aprīkošana. A korpusa otrās kārtas attīstībā plānots izbūvēt un aprīkot telpas šādām Slimnīcas struktūrvienībām: Neatliekamās medicīnas centrs, Operāciju bloks, Hemodialīzes nodaļa, Dzemdību nodaļa, Jaundzimušo reanimācijas nodaļa, Klīniskā nodaļa, Reanimācijas nodaļa, Pataloģijas centrs un Intensīvās terapijas nodaļa.

1.2. Teritorija

Slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecība tiek veikta slimnīcas kompleksa teritorijā – Pilsoņu ielā 13 (kvartāls starp Pilsoņu, Liepājas, Atpūtas un Ventspils ielām). Nekustamā īpašuma īpašnieks ir LR Veselības ministrija un lietotājs ir Slimnīca.

1.3. Objekta parametri 

Zemes gabala platība ir 158 202 m2, uz tā atrodas ēkas, kuras tiek izmantotas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un atbalsta un administrēšanas funkciju nodrošināšanai.

Slimnīcas A korpusa otrās kārtas plānotā kopējā izbūvējamā telpu platība Slimnīcas struktūrvienībām, kas minētas 1.1.punktā  ir 37 726 m2. Papildus Slimnīcas A korpusa otrās kārtas nodošanai ekspluatācijā un izbūvēto telpu funkcionalitātes uzsākšanai ir nepieciešams izbūvēt Slimnīcas autostāvvietu ar kopējo platību 20 030 m² (541 automašīnu izvietošanai). Autostāvvietas izveides jautājumu paredzēts risināt, nepiesaistot publisko avotu finansējumu.

1.4. Finansējums

A korpusa otrās kārtas būvniecību plānots finansēt no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, valsts budžeta un Slimnīcas līdzekļiem. 

1.5. Projekta gatavības pakāpe

2016.gada 9.augustā Ministru kabinets izskatīja Veselības ministrijas informatīvo ziņojumu "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa otrās kārtas attīstību", kurā aprakstīta Projekta būtība, sasniedzamie mērķi un plānotais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanai (Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta protokols Nr.39 45.§). 

1.6. Sagatavotie dokumenti

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” stratēģija 2016.- 2018.gadam, 2016.

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” administratīvās organizācijas plāns (ietverot telpu programmu un iekārtu sarakstu), 2011.

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Biznesa plāns (ar dažādu scenāriju aprēķiniem), 2009.

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” attīstības koncepcija (ar dažādu scenāriju aprēķiniem), 2009.

Lielais projekts „Paula Stradiņa slimnīcas būve ”A1””, 2015.

Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa otrās kārtas attīstību", 2016.

2. Darba uzdevums

2.1. Pretendenta darba pienākumi un nodevumi

Pretendentam jāizstrādā lielā projekta iesniegums par A korpusa otrās kārtas būvniecību un tam pievienojamie pavadošie dokumenti, tai skaitā:

· tehniski ekonomiskais pamatojums, tai skaitā, iespēju analīze un rezultāti,

· izmaksu un ieguvumu analīze, tai skaitā, ekonomiskā un finanšu analīze un risku izvērtējums un analīze par Slimnīcas uzturēšanas izmaksām projekta dzīves ciklā,

· skaidrojums, par lielā projekta paredzamo ieguldījumu sociāli ekonomiskajā attīstībā,

· finansēšanas plāns, 

· projekta budžeta kopsavilkums,

· projekta darbību un sasniedzamo rezultātu apraksts,

· lielā projekta īstenošanas laika grafiks.

Pretendents darba uzdevuma izpildi veic sadarbībā ar Slimnīcas atbildīgajiem darbiniekiem un JASPERS
 ekspertiem.

Lielā projekta iesniegums un tam pievienojamie pavadošie dokumenti jāizstrādā atbilstoši 2013.gada 17.decembra Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 101.panta nosacījumiem  un  2015.gada 20.janvāra Komisijas īstenošanas regulas (ES) 2015/207, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz progresa ziņojuma paraugiem, informācijas par lielu projektu iesniegšanu, kopīgo rīcības plānu, īstenošanas ziņojumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, pārvaldības deklarāciju, revīzijas stratēģiju, revīzijas atzinumu un gada kontroles ziņojumu, kā arī izmaksu un ieguvumu analīzes izpildes metodiku un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īstenošanas ziņojumu paraugu saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” 2. un 3.panta nosacījumiem.

Pēc lielā projekta iesnieguma par A korpusa otrās kārtas būvniecību un tam pievienojamo pavadošo dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas JASPER ekspertiem, Veselības ministrijā un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk- CFLA) un Eiropas Komisijā jānodrošina savstarpēja komunikācija un izstrādāto dokumentu precizēšana un saskaņošana atbilstoši komentāriem un rekomendācijām līdz vienošanās par lielā projekta ieviešanu noslēgšanai. 

2.2. Termiņi
	Datumi
	Veicamais uzdevums
	Nodevumi un maksājumi 

	5 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas


	Detalizēts darba plāns darba uzdevuma izpildei


	Latviešu valodā. Nodevums word formātā un prezentācijas formātā jāiesniedz elektroniski. Sniegt prezentāciju Pasūtītājam 



	10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas un turpmāk ik pēc 20 darbdienām visā līguma darbības laikā


	Sanāksme ar Slimnīcas atbildīgajām personām par detalizēta darba plāna izpildi. Sanāksmes darba materiāli sanāksmes dalībniekiem jānosūta ne vēlāk kā 3 darbdienas pirms sanāksmes. Par sanāksmes dalībniekiem Izpildītājs tiks informēts pēc līguma parakstīšanas


	Latviešu valodā; ja piedalās JASPERS eksperti un Eiropas Komisijas pārstāvji - angļu valoda.

	01.02.2017.
	Lielā projekta iesnieguma par A korpusa otrās kārtas būvniecību un tam pievienojamo pavadošo dokumentu pirmās versijas iesniegšana pasūtītājam
	Iesnieguma pirmo versiju angļu valodā ir jāiesniedz elektroniski rediģējamā formātā. Pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas tiek veikts Starpposma maksājums Nr.1  

	01.05.2017.
	Lielā projekta iesnieguma par A korpusa otrās kārtas būvniecību un tam pievienojamo pavadošo dokumentu gala versijas iesniegšana pasūtītājam
	Gala versiju angļu valodā un latviešu valodā ir jāiesniedz elektroniskā rediģējamā formātā .

Pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas tiek veiks otrais starpmaksājums Nr.2

	02.2017.-01.2018.
	Lielā projekta iesnieguma par A korpusa otrās kārtas būvniecību un tam pievienojamo pavadošo dokumentu precizēšana un piedalīšanās sanāksmēs, tai skaitā ar JASPERS ekspertiem un Eiropas Komisijas pārstāvjiem
	Starpmaksājums Nr.3 pēc CFLA starplēmuma pieņemšanas par lielā projekta  atbalstīšanu 

Noslēguma maksājums tiek veikts pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par lielā projekta iesnieguma apstiprināšanu 


Slimnīca komentārus par darba plānu sniedz 5 darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas. Savukārt komentāri par lielā projekta iesniegumu par A korpusa otrās kārtas būvniecību un tam pievienojamo pavadošo dokumentu pirmo versiju tiks sniegti ne ilgāk kā 30 darbdienu laikā un par gala versiju ne ilgāk kā 10 darbdienu laikā. 

Ja pasūtītājs nesaskaņo jebkura nodevuma otro (precizēto) versiju, tad pretendentam tiek piemērota soda nauda par katru nokavēto dienu 0,1% no Līguma kopējās summas, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.

2.3. Normatīvo aktu, vadlīniju u.c. dokumentu saraksts

Darba veikšanā ievērojamo tiesību aktu, vadlīniju un citu dokumentu minimums:

· 2013.gada 17.decembra Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (primāri izmantojams dokuments angļu vai franču valodā);

· 2015.gada 20.janvāra Komisijas īstenošanas regulas (ES) 2015/207, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz progresa ziņojuma paraugiem, informācijas par lielu projektu iesniegšanu, kopīgo rīcības plānu, īstenošanas ziņojumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, pārvaldības deklarāciju, revīzijas stratēģiju, revīzijas atzinumu un gada kontroles ziņojumu, kā arī izmaksu un ieguvumu analīzes izpildes metodiku un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īstenošanas ziņojumu paraugu saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” (primāri izmantojams dokuments angļu vai franču valodā);

· 2014.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.784 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā”;

· Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,  attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” (turpmāk- specifiskais atbalsta mērķis) apraksts, Ministru kabineta noteikumi par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu (Ministru kabineta noteikumu plānotais apstiprināšanas termiņš – 2017.gada 28.februāris), kā arī specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases nolikums (nolikumu CFLA plāno apstiprināt līdz 2017.gada 7.aprīlim);

· 2016.gada 9.augusta Ministru kabinetā izskatītais informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa otrās kārtas attīstību";

· Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta izstrādātās vadlīnijas investīciju projektu izmaksu un ieguvumu analīzei (2014.gada decembris).

Ja pakalpojuma sniegšanas laikā tiek veikti grozījumi saistīto tiesību aktu vai dokumentu saturā vai tiek izdotas jaunākas versijas, pretendenta pienākums ir darba izpildē izmantot jaunākās pieejamās redakcijas vai versijas.

Pretendents var brīvi paplašināt kvalitatīvai darba veikšanai izmantojamo dokumentu sarakstu.

2.4. Darba valoda

Saziņas valoda ar pasūtītāju



Latviešu

Esošo pasūtītāja izstrādāto dokumentu valodas

Latviešu 

Angļu

Normatīvo aktu, regulu un vadlīniju valoda

Angļu









Latviešu

Sagatavojamo dokumentu izstrādes valoda 

Angļu









Latviešu

Saziņas valoda ar JASPERS konsultantiem un 

Eiropas Komisijas
 pārstāvjiem



Angļu

2.5.
Samaksas kārtība

Starpposma maksājums Nr.1 – 25% no līguma kopējās summas 30 dienu laikā pēc 01.02.2017.

Starpposma maksājums Nr.2 ¬– 25% no līguma kopējās summas 30 dienu laikā pēc 01.05.2017.

Starpposma maksājums Nr.3 – 25% no līguma kopējās summas 30 dienu laikā pēc CFLA starplēmuma pieņemšanas par lielā projekta atbalstīšanu.

Noslēguma maksājums – 25% no līguma kopējās summas 30 dienu laikā pēc EK lēmuma pieņemšanas par lielā projekta apstiprināšanas un vienošanās par lielā projekta ieviešanu noslēgšanai. 
� Informācija par JASPERS pieejama šeit: http://ec.europa.eu/regional_policy/lv/funding/special-support-instruments/jaspers/
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