Līgums Nr. ___________________
(Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ESMI FX3NET uzstādīšana un programmēšana paplašinot jau esošu sistēmu pēc vienota būvprojekta)
Rīgā,                                                                                                  2017.gada __.novembrī
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, adrese: Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, kuru saskaņā ar statūtiem un 01.03.2017. valdes lēmumu Nr.21 (protokols Nr.9p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekle Elita Buša, (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses, un
AS “STA Grupa”, reģ. Nr.40003019103, Maskavas iela 227, Rīga, LV-1019, tās valdes locekļa Ārija Putana personā (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, 
[bookmark: _Hlk495918762]katrs atsevišķi turpmāk – Puse, kopā – Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ESMI FX3NET uzstādīšana un programmēšana paplašinot jau esošu sistēmu pēc vienota būvprojekta” ar identifikācijas Nr. PSKUS 2017/142, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, bez maldības, viltus vai spaidiem, vienojas un noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ESMI FX3NET uzstādīšanu un programmēšanu paplašinot jau esošu sistēmu pēc vienota būvprojekta, Pilsoņu ielā 13, Rīgā (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Finanšu piedāvājumu un tāmi (Līguma 2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
1.2.   Ar Līgumu izpildāmo Darbu uzskaitījums un to izmaksas ir atspoguļotas Pielikumā. Līguma izpildes gaitā Darbu izmaksu kopējā summa nevar tikt palielināta, izņemot Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā.

2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
2.1. Izpildītājs apņemas uzsākt Darbus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no  Līguma spēkā stāšanās dienas un pilnā apjomā paveikt Darbus iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 6 (sešu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
2.2. Darbu pabeigšanas diena ir pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas datums no Pasūtītāja puses. 
3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. Izpildītājs pienākumi un tiesības:
3.1.1. Izpildīt visu Līgumā noteikto Darbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska pamata, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Darbu izpildei atbilstoši Līguma nosacījumiem un nodod Darbus Pasūtītājam Līguma 2.1. un 2.2. punktos norādītajā termiņā;
3.1.2. Līguma izpildei jāiesaista pieredzējuši un kompetenti darbinieki, kas ir tiesīgi veikt uzticētos darbus. Darbu izpildes laikā jārūpējas par kārtību un tīrību darbu izpildes vietā (telpās darbiniekiem jālieto – maiņas apavi vai apavu pārvalki/bahilas). Pēc darbu izpildes katrā konkrētajā vietā jāveic uzkopšanu (ieskaitot mitro uzkopšanu) un jāizved radušos atkritumus, kā arī jāveic nepieciešamos labiekārtošanas, remonta darbus, ja radušies bojājumi. Darbu izpilde notiek ārstniecības iestādē, kas nozīmē , ka Izpildītājam jāpielāgojas noteiktajiem darba režīmiem, un ierobežojumiem, kurus nosaka Pasūtītājs. Izpildītājs nodrošina, ka piesaistītie darbinieki ievēro darba drošības, vispārējās ētikas, higiēnas, pieklājības un konfidencialitātes normas. Izpildītājs nodrošina darbiniekus ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem atbilstoši konkrētajai darba vietai.
3.1.3. Ievērot Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības; 
3.1.4. Izpildītāja pienākums ir veikt savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā ne mazāk kā 10% apmērā no vispārīgās vienošanās summas, atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”.
3.1.5. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu un nodrošina, ka objektā ir darba aizsardzības koordinators. Izpildītājs  ir pilnībā atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā.
3.2.  Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 
3.2.1. Pieņemt no Izpildītāja izpildītos Darbus un samaksāt par izpildītajiem Darbiem Līguma 4. sadaļā noteiktajā apmērā un kārtībā.
3.2.2. Veikt samaksu atbilstoši līguma noteikumiem un veiktajiem Darbiem.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Līgumcena tiek noteikta 31 399.92 (trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit deviņi euro un 92 centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Papildus līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
4.2. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, kā arī darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Līgumā vai Dokumentācijā, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.
4.3. Izpildītājs nodod Līguma 1.1.punktā noteikto pabeigto Darbu Pasūtītājam Līguma 2.1.punktā noteiktajā termiņā. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā izvērtē pabeigtā Darba atbilstību Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām. Ja vērtējums ir pozitīvs, Puses apliecina Darba izpildi ar pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu, kas ir pamats līgumcenas samaksai. Pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta abu Pušu pilnvarotie pārstāvji divos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Pasūtītājam, otrs Izpildītājam. 
4.4. Ja Pasūtītājam ir pretenzijas par Darba kvalitāti un atbilstību Līguma un Tehniskās specifikācijas (1.pilelikums) nosacījumiem, Pasūtītājs nosūta Izpildītājam pamatotu atteikumu pieņemt Darbu, norādot termiņu 5 (piecas) darba dienas konstatēto trūkumu un/vai neatbilstību novēršanai un Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus un/vai nepilnības par saviem līdzekļiem atbilstoši Līguma nosacījumiem.;
4.5. abpusēji apstiprināts pieņemšanas-nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Pasūtītājs rēķina apmaksu veic 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja;
4.6.  Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: rekini@stradini.lv. 
4.7. Līgumā noteikto maksājumu samaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā.
4.8. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. Par Līgumcenas palielināšanas pamatojumu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, kuri izriet no elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem Izpildītājam jārēķinās iestājoties šī Līguma izpildē, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.

5. GARANTIJAS
5.1. Izpildītājs garantē visu Darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām.
5.2. Piegādātajiem materiāliem un izpildītajiem darbiem jāatbilst konkrētās sistēmas tehniskajām prasībām un normatīvajos aktos noteiktajām drošības prasībām. Piegādātajiem materiāliem un izpildītajiem darbiem jānodrošina garantijas laiks ne mazāks kā 12 mēneši remontdarbiem, 24 mēneši sistēmas papildināšanas darbiem no darbu pieņemšanas.
5.3. Līguma 5.2.punktā minētās garantijas ietvaros Izpildītājs novērš ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad  Izpildītājs ir saņēmis rakstisku pretenziju par radušos defektu. Laikā, kamēr defekts netiek izlabots, garantijas laiks tiek pagarināts uz defektu izlabošanas laika periodu.
5.4. Ja ekspluatācijas laikā konstatēto Darbu defektu novēršanai Līguma 5.2.punktā minētās garantijas ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 10 (desmit) darba dienām, tad Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja norādītajam defektu novēršanas termiņam, tad Izpildītājam defekts jānovērš Līguma 5.3.punktā norādītajā termiņā.
5.5. Ja Izpildītājs nenovērš defektu Līguma 5.3. vai 5.4.punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt defekta novēršanai citu darbu izpildītāju.
5.6. Puses vienojas, ka rakstiskā pretenzijā minēto defektu novēršanu un būvdarbu izpildi pienācīgā kvalitātē apliecinās tikai Pušu parakstīts būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts. Līdz šāda akta parakstīšanai uzskatāms, ka defekts nav izlabots un Darbu garantijas laiks tiek pagarināts līdz defektu izlabošanas brīdim.

6. LĪGUMSODS
6.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu, ja tiek novilcināti maksājumi par Darbiem saskaņā ar Līguma 4.sadaļu, 0,5% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
6.2. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu, ja tiek novilcināts Līguma 2.1.punktā noteiktais Darbu pabeigšanas termiņš, 0,5% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
6.3. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi) par katru dienu, ja tiek kavēta Līguma 3.1.3.punktā civiltiesiskā apdrošināšanas polises iesniegšana Pasūtītājam.
6.4. Līgumsoda piedzīšana neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.
6.5. Ja saskaņā ar Līguma 7.2.punktu pirms termiņa tiek izbeigts Līgums, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas.
6.6. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus Pasūtītājs ir tiesīgs atskaitīt no Izpildītāja saskaņā ar Līgumu izmaksājamās samaksas.

7. LĪGUMA IZBEIGŠANA
7.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai  arī  Līgumā  noteiktajā kārtībā.
7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nosūtot rakstisku paziņojumu Izpildītājam, piemērojot līguma 6.5.punkta noteikumus, ja: 
7.2.1. Izpildītājs neuzsāk Darbus 5 (piecu) darba dienu laikā;
7.2.2. Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu un  ja Izpildītājs nokavējums ir sasniedzis 15 (piecpadsmit) darba dienas;
7.2.3. Izpildītājs neveic Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
7.2.4. Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas  Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis  10  (desmit)  dienu  laikā  pēc  attiecīga  rakstiska  Pasūtītāja  paziņojuma  saņemšanas;
7.2.5.  ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu. 
7.3. Izbeidzot Līgumu 7.2.punktā noteiktajos gadījumos, Puses sagatavo un abpusēji  paraksta   atsevišķu   aktu   par   faktiski   izpildīto   Darbu  apjomu   un   to   vērtību. Sagatavojot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par izpildītajiem Darbiem atbilstoši sagatavotajam aktam. 
7.4. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. 
7.5. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu  laikā pēc Līguma 7.3.punktā norādītā akta parakstīšanas.
7.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs līguma 4.sadaļā norādītajā termiņā neveic maksājumus par Darbiem, ar noteikumu, ka maksājuma kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas un minētais trūkums nav novērsts 10 (desmit) dienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas dienas.

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda saistību neizpilde ir radusies nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc šī Līguma parakstīšanas dienas kā ārkārtēji apstākļi, kurus Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 
8.2. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi notikumi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās – ūdens plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, ugunsnelaime, karš un kara darbība, streiki, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu institūciju pieņemtie akti.
8.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.
8.4. Pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas  apstākļos, bez kavēšanās, iespējami īsākā laikā par šādiem apstākļiem rakstiski jāziņo otrai Pusei. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 
8.5. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. 
8.6. Ja minēto  nepārvaramas varas apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, tad Pusēm ir tiesības atteikties no šī Līguma izpildes. Līguma laušanas gadījumā katrai Pusei ir jāatdod otrai tas, ko tā izpildījusi vai par izpildīto jāatlīdzina.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz visu saistību izpildei.
9.2. Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma termiņu abpusēji par to vienojoties un saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
9.3. Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt Līguma 4.1. punktā norādīto Līgumcenu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem.
9.4. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos‚ savstarpēji par to vienojoties.
9.5. Grozījumi ir izdarāmi rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas.
9.6. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem.
9.7. Līgums sastādīts uz 14 (četrpadsmit) lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem 1 (viens) eksemplārs – Izpildītājam, bet otrs eksemplārs – Pasūtītajam.
9.8. Pasūtītājs no savas puses pilnvaro: Mārtiņš Melnis, VSIA “Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas”, Drošības pārvaldības vadītājs, Tel: + 371 67069444, Mob: +371  26446691, E-pasts: Martins.Melnis@stradini.lv.
9.9.  un Izpildītājs no savas puses pilnvaro Sertificēto speciālistu Andreju Jermaku m.t. 29377347, kontrolēt Līguma izpildi.

10. PUŠU REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:
VSIA “Paula Stradiņa klīniskās
universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003457109
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002
Konta Nr.: LV74HABA0551027673367 
Banka: Swedbank AS  
Kods: HABALV22
	Izpildītājs:     
AS “STA Grupa”
Reģ. Nr.: 40003019103,
Maskavas iela 227, 
Rīga, LV-1019
Konta Nr.: LV87RIKO0002013121892
Banka: DNB Banka 
Kods: RIKOLV2X 

	___________________________
E.Buša 
	____________________________
Ā. Putans
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