LĪGUMS Nr. SKUS 20/20
Rīgā
  2020. gada 13.janvārī
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekle Ilze Kreicberga (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses un
SIA “Baltex Group”, reģistrācijas Nr. 40103274353, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Mārtiņš Ratnieks, (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, turpmāk abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Būvprojektu ekspertīzes pakalpojuma sniegšana”, identifikācijas Nr. PSKUS 2019/157, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1.1. Pasūtītājs – Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr.40003457109.
1.2. Uzņēmējs – SIA “Baltex Group”, reģ. Nr. 40103274353.

1.3. Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums un tā pielikumi.
1.4. Puse/Puses – Pasūtītājs vai Uzņēmējs, vai abi kopā.

1.5. Objekts – Slimnīca

1.6. Būvprojekti – 
1.6.1. 15. korpusa ēkas jumta seguma nomaiņa, dzegas atjaunošana un  balkonu atjaunošana;

1.6.2. Būvprojekta ”1.kārta: “Telpu grupas renovācija 15. korpusa, 2.stāva, labajā spārnā, pārrunu telpas izveide, durvju uzstādīšana un kāpņu telpas remonts, pagaidu operācijas izveide 4.operāciju blokā, noliktavas izveidošana 39. nodaļas telpu grupā””;

1.6.3.  Būvprojekta ”2.kārta: ”Telpu grupas renovācija 39.nodaļā, telpu grupas renovācija 1. operāciju blokā””;

1.6.4. Būvprojekta “3.kārta:“Pagaidu operāciju zāles demontāža un telpu grupas renovācija, 4. operāciju bloka renovācija, 39. nodaļas telpu grupas renovācija””;
1.6.5. Būvprojekta “4.kārta: “1.operāciju bloka telpu grupas renovācija, sterilizācijas nodaļas izveide””
1.6.6. t.sk. visas to izmaiņas.
1.7. Ekspertīze – Tehniskajā specifikācijā norādīto Būvprojektu ekspertīzes veikšana un ekspertīzes atzinuma sagatavošana par Būvprojektu tehniskā un ekonomiskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu, tehnisko noteikumu un Pasūtītāja noteiktajām prasībām Tehniskajā specifikācijā.
1.8. Ekspertīzes atzinumi – Uzņēmēja veiktās Ekspertīzes rezultātu apkopojumi, kas noformēti ievērojot Līguma un normatīvo aktu prasības. Ekspertīzes atzinumi par katru būvprojektu iesniedzami papīra formātā 3 (trīs) eksemplāros (ar atbildīgo ekspertu oriģināliem parakstiem), kā arī elektroniski digitālā datu nesējā 1 (vienā) eksemplārā. Ekspertīzes atzinumos jābūt iekļautai detalizētai informācijai par ekspertējamo Būvprojektu saturu, t.sk., bet ne tikai, norādēm par Būvprojektu atbilstību un/vai neatbilstību normatīvajiem aktiem, atbilstību labas būvniecības praksei, būvniecības izmaksu samērīgumu un tml., kā arī cita Pasūtītājam svarīga informācija.

1.9. Atzinums – Uzņēmēja veiktās izpētes rezultātu apkopojums par projektēšanas starpposma materiāla “Būvprojekta principiālie risinājumi” un tā sadaļu savstarpējo savietojamību un atbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja Tehniskās specifikācijas projektēšanas darbiem prasībām.
1.10. Atkārtota ekspertīze – atkārtota Tehniskajā specifikācijā norādīto atsevišķo Būvprojekta daļu un sadaļu ekspertīzes veikšana un Atkārtota ekspertīzes atzinuma sagatavošana par Būvprojekta tehniskā un ekonomiskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu, tehnisko noteikumu un Pasūtītāja noteiktajām prasībām saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām, ja pirms būvdarbu uzsākšanas vai būvdarbu laikā Būvprojektam, kuram ir veikta Ekspertīze, tiek mainīts būves nesošo konstrukciju vai to daļu konstruktīvais risinājums, kas ietekmē būves mehānisko stiprību, stabilitāti vai ugunsdrošību.
1.11. Atkārtots ekspertīzes atzinums – Uzņēmēja veiktās Ekspertīzes rezultātu apkopojums Būvprojektam, kuram ir veikta Atkārtota ekspertīze. Atkārtotās Ekspertīzes atzinums iesniedzams papīra formātā 3 (trīs) eksemplāros (ar atbildīgo ekspertu oriģināliem parakstiem), kā arī elektroniski digitālā datu nesējā 1 (vienā) eksemplārā. Ekspertīzes atzinumā jābūt iekļautai detalizētai informācijai par ekspertējamā Būvprojekta daļas un/vai sadaļas saturu, t.sk., bet ne tikai, norādēm par atbilstību un/vai neatbilstību normatīvajiem aktiem, atbilstību labas būvniecības praksei, būvniecības izmaksu samērīgumu un tml., kā arī cita Pasūtītājam svarīga informācija.
1.12. Plānotā līgumcena – maksimālā pieļaujamā Līguma ietvaros Uzņēmējam izmaksājamā summa.
1.13. Līgumcena – Līgumā norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Uzņēmējam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos Sagatavotu atzinumu, veiktu Ekspertīzi. Līgumcena ietver visas ar Atzinuma sagatavošanu, ar Ekspertīzi veikšanu saistītās izmaksas saskaņā ar Līguma 2.pielikumā ietvertajā Finanšu piedāvājumā noteiktajām Atzinuma, Ekspertīzes cenām, kurās ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar Atzinuma, Ekspertīzes izpildi kopumā, tajā skaitā transporta un sakaru līdzekļu izmaksas, apdrošināšanas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļi (izņemot PVN) un citas izmaksas, kas nepieciešamas Līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, ka arī visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Uzņēmējam, Pasūtītājam apturot un/vai izbeidzot Līguma darbību. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta.
1.14. Eksperta stundas likme – Uzņēmēja finanšu piedāvājumā norādītā eksperta stundas likme (neatkarīgi no Būvprojekta ekspertīzes būvspeciālista kompetences jomas) EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ko Pasūtītājs maksā par Atkārtotu ekspertīzi.
1.15. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
1.16. Akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru tiek pieņemts/nodots Būvprojekts, Ekspertīzes atzinums, u.c. dokumenti un darbi, kurus saskaņā ar Līguma noteikumiem Puses nodod viena otrai. Akta parauga forma pievienota Līguma pielikumā (3.pielikums).
1.17. Apakšuzņēmējs – Uzņēmēja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic darbus vai sniedz pakalpojumus Līgumā paredzēto darbu izpildei.
1.18. Nepārvarama vara - notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.) un kurus Puses nevarēja ne paredzēt pirms Līguma noslēgšanas, ne novērst.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, kā arī citiem normatīvajiem aktiem veikt Būvprojekta Ekspertīzi, nepieciešamības gadījumā arī atkārotu Ekspertīzi, kā arī pirms būvdarbu uzsākšanas vai būvdarbu laikā Atkārtotu ekspertīzi saskaņā ar Līguma, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Finanšu piedāvājuma (2.pielikums) nosacījumiem.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma darbības laikā kopējā Plānotā līgumcena  41999,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi) bez PVN. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā Pasūtītāja Plānotā līgumcena netiek izmantota pilnībā, Uzņēmējam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja neizmantoto Plānotās līgumcenas daļu.

3.2. Atbilstoši Uzņēmēja Finanšu piedāvājumam Līgumcena par Ekspertīzes veikšanu:
3.2.1. Būvprojekta: ”15. korpusa ēkas jumta seguma nomaiņa, dzegas atjaunošana un  balkonu atjaunošana” ekspertīze EUR 4160,00 (četri tūkstoši viens simts sešdesmit euro, 00 centi) bez PVN;
3.2.2. Būvprojekta ”1.kārta: “Telpu grupas renovācija 15. korpusa, 2.stāva, labajā spārnā, pārrunu telpas izveide, durvju uzstādīšana un kāpņu telpas remonts, pagaidu operācijas izveide 4.operāciju blokā, noliktavas izveidošana 39. nodaļas telpu grupā”” ekspertīze EUR 3185,00 (trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro, 00 centi) bez PVN;

3.2.3. Būvprojekta ”2.kārta: ”Telpu grupas renovācija 39.nodaļā, telpu grupas renovācija 1. operāciju blokā”” ekspertīze EUR 3120,00 (trīs tūkstoši viens simts divdesmit euro, 00 centi) bez PVN;

3.2.4. Būvprojekta “3.kārta:“Pagaidu operāciju zāles demontāža un telpu grupas renovācija, 4. operāciju bloka renovācija, 39. nodaļas telpu grupas renovācija”” ekspertīze EUR 3185,00 (trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci euro, 00 centi) bez PVN;
3.2.5. Būvprojekta “4.kārta: “1.operāciju bloka telpu grupas renovācija, sterilizācijas nodaļas izveide”” ekspertīze EUR 2665,00 (divi tūkstoši seši simti sešdesmit pieci euro, 00 centi) bez PVN;
3.3. Atbilstoši Uzņēmēja Finanšu piedāvājumam Eksperta piedāvātā stundas likme EUR 91,00 (deviņdesmit viens euro, 00 centi) bez PVN par Atkārtotām ekspertīzēm.
3.4. Par kvalitatīvu un pilnīgi izpildītu Ekspertīzi atbilstoši Līgumam, Tehnisko specifikāciju, kā arī normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam Līgumcenu sekojošā kārtībā) par katru Būvprojektu):
3.4.1. 50% (piecdesmit) procenti no Līgumcenas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Uzņēmējs ir iesniedzis atbilstošu rēķinu, kas izrakstīts pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavotu un Uzņēmējam izsniegtu apliecinājumu par Sākotnējās Ekspertīzes atzinuma atbilstību Līguma noteikumiem (4.pielikums).
3.4.2. gala norēķins, atlikušie 50% (piecdesmit) procenti no Līgumcenas, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Uzņēmējs ir iesniedzis atbilstošu rēķinu, kas izrakstīts pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavotu un Uzņēmējam izsniegtu apliecinājumu par Ekspertīzes atzinuma atbilstību Līguma noteikumiem (4.pielikums). Priekšnosacījums apliecinājuma sagatavošanai par Ekspertīzes atzinuma atbilstību Līguma noteikumiem - būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
3.5. Par kvalitatīvu un pilnīgi izpildītu Atkārtotu ekspertīzi atbilstoši Līgumam, Tehnisko specifikāciju, kā arī normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Uzņēmējs ir iesniedzis atbilstošu rēķinu, kas izrakstīts pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavotu un Uzņēmējam izsniegtu apliecinājumu par Atkārtotas ekspertīzes atzinuma atbilstību Līguma noteikumiem (4.pielikums). Priekšnosacījums apliecinājuma sagatavošanai - Atkārtotas ekspertīzes atzinumā nav norādes par Būvprojekta nepilnībām un nepieciešamajiem labojumiem.
3.6. Ja Uzņēmēja iesniegtajā rēķinā nav norādīts pakalpojuma veids, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Uzņēmēju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Uzņēmējam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.
3.7. Puses vienojas, ka Uzņēmējs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: rekini@stradini.lv.
3.8. Papildus Līgumcenai un izmaksām saistībām ar Atkārtotajām ekspertīzēm Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.9. Par rēķina apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Uzņēmēja bankas norēķinu kontu.
3.10. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus, izmaksas un zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam.
4. EKSPERTĪZES IZPILDES TERMIŅI UN KĀRTĪBA
4.1. Uzņēmējs Ekspertīzi par katru Būvprojektu veic sekojošā kārtībā:

4.1.1. 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc projektēšanas materiāla saņemšanas no Pasūtītāja, Uzņēmējs nodrošina rakstiska Atzinuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam par tā sadaļu savstarpējo savietojamību un atbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja Tehniskās specifikācijas projektēšanas darbiem prasībām.

4.1.2. ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Būvprojekta saņemšanas dienas sākotnējo Ekspertīzi. Par Būvprojekta saņemšanas dienu uzskatāma diena, kad Puses parakstījušas Aktu. 

4.1.3. Ja konstatētas kļūdas vai nepilnības Būvprojektā, ikreizēja atkārtota Ekspertīze veicams ne ilgāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no labota Būvprojekta saņemšanas dienas. Par labota Būvprojekta saņemšanas dienu uzskatāma diena, kad Puses parakstījušas Aktu. 

4.1.4. Ja izskatot Ekspertīzes atzinumu Pasūtītājs konstatē, ka Ekspertīzes atzinums atbilst Līguma noteikumiem, Ekspertīze ir veikta pilnā apmērā, kvalitatīvi un Uzņēmējs ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, Pasūtītājs sagatavo un izsniedz Uzņēmējam apliecinājumu par Ekspertīzes atzinuma atbilstību Līguma noteikumiem. Apliecinājuma forma pievienota Līguma pielikumā (4.pielikums). 
4.1.5. Ja izskatot sākotnējo Ekspertīzes atzinumu Pasūtītājs konstatē, ka Ekspertīzes atzinumi atbilst Līguma noteikumiem, Ekspertīze ir veikta pilnā apmērā, kvalitatīvi un Uzņēmējs ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, tiek sagatavots Apliecinājums par Ekspertīzes atzinuma atbilstību Līguma noteikumiem (4.pielikums). 
4.1.6. Ja sākotnējās Ekspertīzes atzinums neatbilst Līguma noteikumiem, nav veikts pilnā apmērā, nav kvalitatīvs, iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem vai Pasūtītājs konstatē citus trūkumus, Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc sākotnējās Ekspertīzes saņemšanas izsniedz Uzņēmējam rakstisku atteikumu pieņemt sākotnējās Ekspertīzes atzinumu, norādot atteikuma iemeslu. Uzņēmējs 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā novērš konstatētos trūkumus/nepilnības un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Ekspertīzes atzinumu. Ja pēc trūkumu/nepilnību novēršanas Pasūtītājs atzīst, ka Ekspertīzes atzinums atbilst Līguma noteikumiem, ir veikts pilnā apmērā, kvalitatīvi un ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā sagatavo Apliecinājumu par Ekspertīzes atzinuma atbilstību Līguma noteikumiem (4.pielikums).
4.1.7. Līguma 3.4.2.punktā paredzētā norēķina veikšanai Apliecinājums par Ekspertīzes atzinuma atbilstību Līguma noteikumiem (4.pielikums) tiek sagatavots ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvprojekta akceptēšanas atbilstošās institūcijās un būvvaldes atzīmes Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
4.2. Ja pirms būvdarbu uzsākšanas vai būvdarbu laikā radusies nepieciešamība veikt izmaiņas Būvprojektos:

4.2.1. Ikreizēja pirmreizēja Būvprojekta izmaiņu ekspertīze, t.i., Atkārtota ekspertīze, veicama ne ilgāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no labota Būvprojekta saņemšanas dienas. Par labota Būvprojekta saņemšanas dienu uzskatāma diena, kad Puses parakstījušas Aktu.

4.2.2. Pasūtītājs katru Uzņēmēja sagatavoto Atkārtotas ekspertīzes atzinuma projektu iesniedz projektētājam, kurš, ņemot vērā Atkārtotas ekspertīzes atzinuma projektā norādīto, veic Būvprojekta precizēšanu, nepilnību novēršanu.
4.2.3. Uzņēmējs apņemas 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc katra precizētā Būvprojekta saņemšanas veikt Atkārtotu ekspertīzi un iesniegt Atkārtotas ekspertīzes atzinumu Pasūtītājam. Pēc tam, kad Uzņēmējs ar Aktu ir nodevis Pasūtītājam Atkārtotas ekspertīzes atzinumu, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē Ekspertīzes atzinuma atbilstību Līguma noteikumiem. 
4.2.4. Ja izskatot Atkārtotās ekspertīzes atzinumu Pasūtītājs konstatē, ka Atkārtotās ekspertīzes atzinums atbilst Līguma noteikumiem, Atkārtotā ekspertīze ir veikts pilnā apmērā, kvalitatīvi un Uzņēmējs ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā sagatavo un izsniedz Uzņēmējam apliecinājumu par Atkārtotās ekspertīzes atzinuma atbilstību Līguma noteikumiem. Apliecinājuma forma pievienota Līguma pielikumā (4.pielikums). Minētais apliecinājums tiek izsniegts par katras atsevišķās Atkārtotās ekspertīzes veikšanu. Atkārtota ekspertīze uzskatāms par pabeigtu, kad Atkārtotas ekspertīzes atzinumā nav norādes par Būvprojekta nepilnībām un nepieciešamajiem labojumiem. 
4.2.5. Ja Atkārtotās ekspertīzes atzinums neatbilst Līguma noteikumiem, nav veikts pilnā apmērā, nav kvalitatīvs, iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem vai Pasūtītājs konstatē citus trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam rakstisku atteikumu pieņemt Atkārtotās ekspertīzes atzinumu, norādot atteikuma iemeslu. Uzņēmējs 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā novērš konstatētos trūkumus/nepilnības un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Atkārtotās ekspertīzes atzinumu. Ja pēc trūkumu/nepilnību novēršanas Pasūtītājs atzīst, ka Atkārtotās ekspertīzes atzinums atbilst Līguma noteikumiem, ir veikts pilnā apmērā, kvalitatīvi un ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti, Pasūtītājs rīkojas Līguma noteiktajā kārtībā.
4.3. Līgumā minētie termiņi var tikt pagarināti, ja Līgumā paredzēto saistību izpilde tiek aizkavēta Pasūtītāja rīcības dēļ, par laika periodu, par kādu tiek aizkavēta Līgumā paredzēto saistību izpilde.
5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Pasūtītāja pienākumi:

5.1.1. nodrošināt Uzņēmēju ar šādām Būvprojekta sadaļām:

5.1.1.1. Vispārīgo daļu, Arhitektūras daļu,

5.1.1.2. Būvkonstrukciju daļu,

5.1.1.3. Ekonomisko daļu,

5.1.1.4. Ugunsdrošības pasākumu pārskatu,

5.1.1.5. Darbu organizācijas projektu,

5.1.1.6. Energoefektivitātes aprēķinu, ja to nosaka Ēku energoefektivitātes likums ,

5.1.1.7. citām ekspertējamām Būvprojekta daļām/ sadaļām pēc Uzņēmēja pieprasījuma, ja tas nepieciešams Līguma izpildei un tās ir Pasūtītāja rīcībā. Šādu Uzņēmēja pieprasījumu Pasūtītājs apņemas izskatīt 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no pieprasījuma saņemšanas dienas.
5.1.2. saņemot attiecīgu Uzņēmēja rakstisku pieprasījumu, sniegt Uzņēmējam Pasūtītāja rīcībā esošo un Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;
5.1.3. iepriekš Pušu saskaņotā laikā nodrošināt Uzņēmējam iespēju apsekot Objektu.

5.2. Pasūtītāja tiesības:
5.2.1. iesniegt Uzņēmējam pretenzijas par nepilnībām un neprecizitātēm Ekspertīzes, Atkārtotas ekspertīzes veikšanā un Ekspertīzes, Atkārtotas ekspertīzes atzinumā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Uzņēmējam ir saistošas;

5.2.2. apturēt Ekspertīzes veikšanu, ja Uzņēmējs neievēro Līgumā noteiktās prasības līdz pārkāpuma novēršanai un/vai zaudējumu segšanai.
6. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

6.1. Uzņēmēja pienākumi:

6.1.1. veikt Ekspertīzi pilnā apjomā ar saviem resursiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt uzdevumus, kas nepieciešami Ekspertīzes veikšanai, atbilstoši Līguma un Tehnisko specifikāciju noteikumiem, un Līgumā noteiktajā termiņā nodot Līguma un Tehnisko specifikāciju noteikumiem atbilstošu Ekspertīzes atzinumu/-us;
6.1.2. veikt Atkārtotu ekspertīzi pilnā apjomā ar saviem resursiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt uzdevumus, kas nepieciešami Atkārtotas ekspertīzes veikšanai, atbilstoši Līguma un Tehnisko specifikāciju noteikumiem, un Līgumā noteiktajā termiņā nodot Līguma un Tehnisko specifikāciju noteikumiem atbilstošu Atkārtotas ekspertīzes atzinumu/-us;
6.1.3. Līgumā noteiktajā kārtībā izpildīt noteiktās prasības par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;
6.1.4. saskaņot ar Pasūtītāju darba organizācijas jautājumus;
6.1.5. atbildēt par visiem zaudējumiem, kuri Uzņēmēja vainas dēļ radušies trešajām personām un/vai Pasūtītājam;
6.1.6. nodrošināt, ka Ekspertīzes, Atkārtotas ekspertīzes veikšanā tiks iesaistīti tikai Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstoši augsti kvalificēti speciālisti, kuriem ir visas nepieciešamās atļaujas/sertifikāti/ licences un pieredze attiecīgā darba veikšanā;
6.1.7. sadarboties ar Pasūtītāju, piedalīties Pasūtītāja organizētajās sapulcēs un veikt citas nepieciešamās un lietderīgās darbības, kas nepieciešamas, lai tiktu novērsti Būvprojektā atklātie trūkumi un/vai neatbilstības;

6.1.8. veikt citus pienākumus, kuri ir noteikti Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums). 
6.2. Uzņēmēja tiesības:
6.2.1. pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja, tā rīcībā esošo, nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas ir saistīta ar Ekspertīzes, Atkārtotas ekspertīzes veikšanu;
6.2.2. par Līguma saistību pienācīgu izpildi atbilstoši Līguma un normatīvo aktu noteikumiem, saņemt atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
7. APDROŠINĀŠANA 
7.1. Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās un pirms Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Uzņēmēja un tā Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina šādu apdrošināšanas polišu esamību, un to uzturēšanu spēkā visā šā Līguma darbības laikā un būvdarbu garantijas laikā:
7.1.1. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku kā Līgumcenas apmērā un pašrisku ne lielāku kā EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centi), un
7.1.2. Uzņēmēja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar atbildības limitu ne mazāku kā Līgumcenas apmērā un pašrisku ne lielāku kā EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centi) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
7.2. Līguma 7.1.punktā noteiktajā (-ās) apdrošināšanas polisē (-ēs) kā trešajai personai ir jābūt minētam – Pasūtītājam un tajā ir jābūt iekļautam apdrošinātāja apliecinājumam, ka apdrošinātājs neizmantos tam likumā “Par apdrošināšanas līgumu” piešķirtās tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu Uzņēmēja maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā.
7.3. Pirms Līgumā noteikto apdrošināšanas polišu parakstīšanas, attiecīgā apdrošināšanas polise, apdrošināšanas līgums, kā arī jebkādi grozījumi apdrošināšanas polisē iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro šajā punktā noteikto, uzskatāms, ka Uzņēmējs nav izpildījis šajā Līgumā noteikto pienākumu par apdrošināšanas polišu nodrošināšanu un uzturēšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
8. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS
8.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.
8.2. Ja Uzņēmējs kavē kādu no Līguma 4.1.punktā un 4.2.punktā minētajiem termiņiem, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi) par katru nokavēto attiecīgā termiņa izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
8.3. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto apmaksas termiņu, Uzņēmējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
8.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību izpildes un neizslēdz atbildību par zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu.
8.5. Ja Līguma 13.2.punktā noteiktie Uzņēmēja pārstāvji vai Pasūtītāja uzaicinātie Būvprojekta ekspertīzes būvspeciālisti neierodas uz Pasūtītāja organizēto sapulci, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu.
8.6. Ja Uzņēmējs neiesniedz kādu no Līguma 7.sadaļā minētajām apdrošināšanas polisēm, kurus atbilstoši Līguma noteikumiem Uzņēmējam bija pienākums nodrošināt, uzturēt spēkā un iesniegt Pasūtītājam Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
8.7. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 12.4.punktā noteiktajos gadījumos, Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus izdevumus un zaudējumus, kas varētu rasties Pasūtītājam, lai nodrošinātu paredzētā Līguma pilnīgu izpildi un atmaksāt saņemto avansa maksājumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

9.2. Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

9.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
9.4. Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 9.2.punktam.

9.5. Par Nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:
9.5.1. Uzņēmēja darbinieku un citu Līguma izpildē Uzņēmēja iesaistīto personu (t.sk. Apakšuzņēmēju) saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

9.5.2. apstāklis, kad Uzņēmējam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem un/vai Apakšuzņēmējiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

10. STRĪDI

10.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.

10.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, Pusēm pastāv strīds vai kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt un/vai apturēt Ekspertīzes veikšanu vai kā citādi kavēt Ekspertīzes veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.

10.3. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11. KONFIDENCIALITĀTE

11.1. Uzņēmējs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

11.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

11.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Uzņēmējam pieejama Līguma izpildes gaitā.
11.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Uzņēmēja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Uzņēmējs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Uzņēmējs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.

11.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

11.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

11.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

11.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 

12. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA
12.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses to ir parakstījušas, un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī.
12.2. Uzņēmējs sniedz Pasūtītājam pakalpojumu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs saskaņā ar Līgumu ir izlietojis Līguma 3.1.punktā minēto plānoto līgumcenu (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais). Pusēm vienojoties ir tiesības pagarināt Līguma termiņu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likumā noteikto maksimālo iepirkuma līguma termiņu. 
12.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.
12.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienas iepriekš, un, neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, ja:
12.4.1. Uzņēmējam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija un tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;

12.4.2. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;

12.4.3. Uzņēmēja Līguma 4.2.1. punktā, 4.2.3.punktā un 4.2.5. punktā minētā termiņa nokavējums ir sasniedzis 5 (piecas) darba dienas;

12.4.4. Uzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja Uzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas;

12.4.5. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam kādu no Līguma 7.sadaļā minētajiem dokumentiem, kurus atbilstoši Līguma noteikumiem Uzņēmējam bija pienākums nodrošināt, uzturēt spēkā un iesniegt Pasūtītājam;
12.4.6. ja Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 
12.4.7. Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos un citos gadījumos;
12.5. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš, un, neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, ja:
12.5.1. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;

12.5.2. Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas nepamatoti kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu, un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Uzņēmēja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi.

13. PUŠU PĀRSTĀVJI
Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nosaka šādas kontaktpersonas:

13.1. Pasūtītāja pārstāvji: ____________________________. Pasūtītāja pārstāvji pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Uzņēmēju, pieprasīt no Uzņēmēja informāciju, sniegt informāciju Uzņēmējam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas (Būvprojekta, citas dokumentācijas) nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus;
13.2. Uzņēmēja pārstāvji: ___________________________.Uzņēmēja pārstāvji pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Uzņēmēju, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju un skaidrojumus Pasūtītājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas (Būvprojekta, citas dokumentācijas) nodošanu/ pieņemšanu, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Aktus. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus.

14. CITI NOTEIKUMI
14.1. Uzņēmējs apliecina, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs veikt Ekspertīzi.
14.2. Līgums var tikt grozīts vai papildināts, tikai Pusēm rakstveidā vienojoties, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Visi Pušu veiktie Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā kā Līguma grozījumi un tos ir parakstījuši pienācīgi pilnvaroti Pušu pārstāvji.
14.3. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.
14.4. Visi paziņojumi Līguma sakarā izdarāmi rakstiski. Par rakstisku paziņojumu uzskatāmas arī e-pasta vēstules, kas apstiprinātas ar elektronisko parakstu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem un nosūtītas no un uz šajā punktā norādītajām e-pasta adresēm:
14.4.1. Pasūtītāja e-pasta adrese: stradini@stradini.lv, 
14.4.2. Uzņēmēja e-pasta adrese: info@baltexgroup.lv.
E-pasta paziņojumi, kas nosūtīti uz Līguma 13.1. un/vai 13.2.punktā norādītajām e-pasta adresēm domāti vienīgi saziņas ērtībai, bet nav uzskatāmi par pienācīgi veiktu rakstisku paziņojumu. Jebkura no Pusēm var pieprasīt, lai otra Puse savu pa e-pastu veikto paziņojumu bez pienācīga elektroniskā paraksta apliecina ar parakstu un šādā gadījumā līdz rakstiskā apstiprinājuma saņemšanai atturēties no reaģēšanas uz pienācīgā kārtā neparakstītā e-pastā ietverto informāciju.
14.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14.6. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
14.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu rekvizīti (tālruņa, faksa numurs, adreses, u.c.), tad tā Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja saistītā Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par saistīto Pusi.
14.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, otrs – pie Uzņēmēja.
14.9. Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļas:

14.9.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lp; 

14.9.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lp;

14.9.3. 3.pielikums – Pieņemšanas-nodošanas akta paraugs uz 1 (vienas) lp;

14.9.4. 4.pielikums – Apliecinājuma paraugs uz 1 (vienas) lp;

14.9.5. 5.pielikums – Speciālistu saraksts uz 1 (vienas) lp;

15. PUšu PARAKSTI UN REKVIZĪTI
	Pasūtītājs 
	Projektētājs:

	VSIA “Paula Stradiņa klīniskā

universitātes slimnīca”

___________________________

SIA “Baltex Group”

__________________________

  I.Kreicberga


                                 M.Ratnieks 
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