APSTIPRINĀTS

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

 iepirkuma komisijas

2019.gada 26.jūlija sēdē

(protokols Nr.1)
IEPIRKUMA

“Katlu mājas atjaunošanas projektēšana un autoruzraudzība”

 (identifikācijas Nr. PSKUS 2019/78)
NOLIKUMS

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. panta noteiktajā kārtībā
1. 
Pasūtītājs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.
2. 
Kontaktpersona
Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Zanda Brante, tālrunis 67069736, e-pasta adrese: zanda.brante@stradini.lv.
3. 
Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1. Katlu mājas atjaunošanas projektēšana, saskaņā ar iepirkuma “Katlu mājas atjaunošanas projektēšana un autoruzraudzība” ID Nr. PSKUS 2019/78 (turpmāk – Iepirkums) nolikumā (turpmāk – Nolikums) un tā pielikumos noteikto.
3.2. Līguma izpildes termiņš: 6 (seši) mēneši. 
3.3. Kopējā plānotā summa par līgumu izpildi ir 41999,00 EUR bez PVN. Pasūtītājs patur tiesības lemt par šajā punktā minētās summas izmaiņām, pamatojoties uz Pasūtītāja finanšu iespējām un PIL.
3.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
3.5. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu.

3.6. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
3.7. CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi), 71248000-8 (projekta dokumentācijas uzraudzība)
4. Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2019/78.
5. Iepirkuma nolikuma saņemšana

5.1. Nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt to lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja pircēja profilā www.eis.gov.lv.
5.2. Lejuplādējot Nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājaslapā.
6. Informācijas apmaiņas kārtība

6.1. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.
6.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
6.3. Jautājumus par Nolikumā iekļautajām prasībām ieinteresētais piegādātājs uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: zanda.brante@stradini.lv. Papīra formāta dokuments nav jāiesniedz.
6.4. Ja ieinteresētajam piegādātājam nav iespējas izmantot elektronisko pastu, tas var iesniegt jautājumus par Nolikumā iekļautajām prasībām personīgi Pasūtītājam valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Iepirkumu daļā, 2.korpusā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā darba dienās no pulksten 8.30 līdz 16.30 vai nosūtīt pa pastu.
7. Piedāvājuma iesniegšana

7.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 12.augustam plkst. 10:00.
7.2. Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam obligāti jāveic objekta, kurās tiks veikti iepirkuma priekšmetā norādītie darbi, apsekošana. Pasūtītājs rīkos ieinteresēto pretendentu sanāksmi  – 2019.gada 31.jūlijā plkst. 11:00 un 2019.gada 2.augustā plkst.11.00. Tikšanās vieta – 2.korpuss, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga. Pretendents piesakās uz ieinteresēto pretendentu sanāksmi, nosūtot vēstuli uz elektroniskā pasta adresi: Zanda.Brante@stradini.lv. Dalību ieinteresēto piegādātāju sanāksmē Pasūtītājs fiksē ieinteresēto piegādātāju sanāksmes pārstāvju lapā. 

7.3. Ja pretendents uz objekta apsekošanu nevar ierasties Pasūtītāja norādītajā laikā, tas apsekošanu saskaņo ar nolikuma 7.2.punktā norādīto kontaktpersonu, un apseko objektu darba dienās ne vēlāk kā līdz 2019.gada 12.augustam.
7.4. Objektu apsekošanu neveikušo pretendentu iesniegtie piedāvājumi tiks noraidīti un tie  nepiedalīsies piedāvājuma vērtēšanas procesā.

7.5. Piedāvājums jāiesniedz personīgi (darba dienās no pulksten 8.30 līdz 16:30) vai nosūtot pa pastu.
7.6. Iesniegšanas vieta – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Iepirkumu daļa, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā.
7.7. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 7.6.punktā norādītajā adresē līdz Nolikuma 7.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.
7.8. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi vai nepieņem to un atdod personīgi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Nolikuma 7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
7.9. Iesniegtais piedāvājums, izņemot Nolikuma 7.8.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam.
7.10. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt un papildināt.
7.11. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumā jāsedz pretendentam.
8. Piedāvājuma noformēšana

8.1. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un vienu piedāvājuma kopiju (papīra formā). Uz piedāvājuma oriģināla norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” un uz kopijas attiecīgi norāda atzīmi “KOPIJA”. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli. Pretendenta tehniskais  un finanšu piedāvājums papildus ir jāiesniedz elektroniskā formātā (*.xls vai ekvivalents), izmantojot elektronisko datu nesēju (CD,USB vai citu datu nesēju), saskaņā ar mājaslapā www.stradini.lv, sadaļā “Iepirkumi” formu, kas atrodama pie informācijas par Iepirkumu.
8.2. Piedāvājums pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis.
8.3. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:
	VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, Latvija
Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis, e-pasts

Iepirkumam “Katlu mājas atjaunošanas projektēšana un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2019/78”
Neatvērt piedāvājumu līdz 2019.gada 12.augustam pulksten 10:00


8.4. Piedāvājums sastāv no Nolikuma  11. un 12.punktā noteiktajiem dokumentiem.
8.5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
8.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

8.7. Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

8.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.
8.9. Ja pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju, kas satur komercnoslēpumu, pretendents to norāda piedāvājumā.
8.10. Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz Iepirkuma nolikuma 7.1. punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku dalību Iepirkumā.
8.11. Uz piedāvājuma papildinājuma vai atsaukuma iesaiņojuma norāda Iepirkuma nolikuma 8.3.punktā noteiktā informācija un papildu norāde: “PAPILDINĀJUMS” vai “ATSAUKUMS”.
9. Pretendentu atlases prasības 

9.1. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nepastāv PIL 9. panta astotās daļas 1., 2., 3., 4. vai 5.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas nosacījumi, t.i., Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
9.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
9.1.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
9.1.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
9.1.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai Nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punkta nosacījumi.
9.1.5. Uz pretendentu nedrīkst attiekties Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 1. un 2. daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Pasūtītājs attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.
	10. Pretendenta kvalifikācijas prasības
	11. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

	10.1. Pretendents - fiziskā vai juridiskā, vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un ir iesniedzis pieteikumu iepirkumam atbilstoši nolikuma prasībām.

Pretendenta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības vai nav izsniegta pilnvara, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
	11.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma veidni.


	10.2. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var balstīties uz citu personu tehniskām un profesionālām iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 


	11.2. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot pretendenta rīcībā Līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts Līgums.

Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz citu komersantu saimniecisko vai finansiālo stāvokli, tas pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina šo komersantu sadarbību konkrētā Līguma izpildei, norādot, ka pretendents un attiecīgā persona būs solidāri atbildīgi.

Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz citu komersantu tehniskām un profesionālām spējām, tas pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

	10.3. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.

	11.3. Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība:

1.
papildus pieteikumam jāpievieno šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:

a)
piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;

b)
katra apvienības dalībnieka Līguma daļa, tiesības un pienākumi;

c)
apliecinājums, ka visi personu apvienību dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un kuri būs atbildīgi par līguma izpildi, ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka līguma darbu daļu;

d)
informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku;

pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu.

	10.4. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji.
	11.4. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1.pielikuma veidni, norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamās Līguma daļas procentuālo vērtību. PIL 63.panta trešā daļas nosaka “apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā”.

Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:

1) nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, nododamās Līguma daļas procentuālā vērtība;

2) katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo Līguma daļu.

	10.5. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

	11.5. Pretendentu, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā.  

Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par Pretendenta reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu.

	10.6. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem.

	11.6. Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra mājaslapā.

Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina Pretendenta tiesības veikt Konkursa nolikumā noteiktos darbus. 

Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 2 (divu) mēnešu laikā (ar iespēju termiņu objektīvu iemeslu dēļ pagarināt) no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, t.i., pēc PIL 60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.


	10.7. Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) pārskata gadu neto apgrozījums (trīs gadu summa/3) ir ne mazāks kā 70 000,00 EUR (septiņdesmit tūkstoši euro un 00 centi).
Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad pretendenta neto apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika periodā. 

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad vismaz vienam no personu apvienības dalībniekiem ir šajā punktā norādītais neto apgrozījums.
	11.7. Pretendenta rakstisks aprēķins par neto apgrozījumu saskaņā ar nolikuma 4.pielikumā noteikto veidni, klāt pievienojot apstiprinātu peļņas – zaudējumu aprēķina kopiju par katru norādīto finanšu gadu.

*Ārvalstīs reģistrēts pretendents – finanšu  pārskatu peļņas vai zaudējumu aprēķinā esošo informāciju var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem.

	10.8. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2016., 2017., 2018. un 2019. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 3 (trīs) atsevišķu katlu māju jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu izstrādi, kur katrā no katlu mājām izbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) laikā kopējā uzstādītā katlu, kam kā kurināmais izmantota dabas gāze, jauda ir vismaz 2.5 MW, kā arī tiek uzstādīti vismaz 2 (divi) katli, kas spēj darboties vienotā sistēmā.
Visi no izstrādātajiem būvprojektiem ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā. Līdz ar to pretendentam ir jābūt pieredzei minēto objektu autoruzraudzībā.
	11.8. Pretendenta apstiprināts pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 5.pielikumā pievienoto veidni, kas apliecina pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 10.8. punkta prasībām, klāt pievienojot pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas (piem., būvatļaujas kopija ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai cits dokuments, kas apliecina pretendenta pieredzi).

* esošo informāciju var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem.

	10.9. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls.

Pretendents vienu speciālistu drīkst piedāvāt uz vairāk kā vienu no Nolikuma 10.10. – 10.19.punktā minētajām speciālistu pozīcijām

	11.9. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.pielikuma veidni.
Ja pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā, piedāvā ārvalstu speciālistu dalību, tad pretendenta pienākums ir 2 mēnešu laikā pēc PIL 60.panta sestajā daļā paredzētā nogaidīšanas termiņa beigām iesniegt Pasūtītājam atļauju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, ko izsniegusi Latvijas atzīšanas institūcija. Objektīvu apsvērumu dēļ šis termiņš var tikt pagarināts.


	10.10. Pretendentam jānodrošina būvprojekta vadītājs, kurš ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam (arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā), kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2016., 2017., 2018. un 2019.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir vadījis vismaz 2 (divu) atsevišķu katlu māju jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu izstrādi, kur katrā no katlu mājām izbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) laikā kopējā uzstādītā katlu, kam kā kurināmais izmantota dabas gāze, jauda ir vismaz 2.5, MW, kā arī tiek uzstādīti vismaz 2 (divi) katli, kas spēj darboties vienotā sistēmā.

Visi no izstrādātajiem būvprojektiem ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā. Līdz ar to būvprojekta vadītājam ir jābūt pieredzei minēto objektu autoruzraudzībā.
	11.10. Lai apliecinātu Nolikuma 10. 10.punkta izpildi pretendentam jāiesniedz:

 - pieredzes saraksts, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 10.10. punkta prasībām, atbilstoši veidnei (Nolikuma 7. pielikums). Par katru objektu jāiesniedz kādu no šiem dokumentiem: apliecinājuma karti, būvatļauju, aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, saistību rakstu, pieņemšanas/nodošanas aktu, ģenplāna lapas kopiju vai pieņemšanas/nodošanas aktu, kas nepārprotami apliecina būvprojekta vadītāja pieredzi norādītajā objektā.

	10.11. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds būvkonstrukciju daļas vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvkonstrukciju daļas vadītāja prakses sertifikāts.
	11.11. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma veidni.

Komisija pārbauda speciālista tiesības veikt attiecīgās jomas būvprojektēšanas pakalpojumus Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv). 

Ja būvspeciālists nav sertificēts Latvijā, tad iesniedz citas valsts atbilstošas institūcijas izsniegtu līdzvērtīgu dokumentu, kas ļauj sniegt attiecīgās jomas būvniecības būvprojektēšanas pakalpojumus, kopijas.

	10.12. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds arhitekts, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts.
	11.12. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma veidni.

Komisija pārbauda būvspeciālista tiesības veikt attiecīgās jomas būvprojektēšanas pakalpojumus Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv). 

Ja būvspeciālists nav sertificēts Latvijā, tad iesniedz citas valsts atbilstošas institūcijas izsniegtu līdzvērtīgu dokumentu, kas ļauj sniegt attiecīgās jomas būvniecības būvprojektēšanas pakalpojumus, kopijas.

	10.13. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas projektēšanā.
	11.13. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma veidni.

Komisija pārbauda būvspeciālista tiesības veikt attiecīgās jomas būvprojektēšanas pakalpojumus Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv). 

Ja būvspeciālists nav sertificēts Latvijā, tad iesniedz citas valsts atbilstošas institūcijas izsniegtu līdzvērtīgu dokumentu, kas ļauj sniegt attiecīgās jomas būvniecības būvprojektēšanas  pakalpojumus, kopijas.

	10.14. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds sadales un gāzes apgādes sistēmu projektētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšanā.
	11.14. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma veidni.

Komisija pārbauda būvspeciālista tiesības veikt attiecīgās jomas būvprojektēšanas pakalpojumus Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv). 

Ja būvspeciālists nav sertificēts Latvijā, tad iesniedz citas valsts atbilstošas institūcijas izsniegtu līdzvērtīgu dokumentu, kas ļauj sniegt attiecīgās jomas būvniecības būvprojektēšanas  pakalpojumus, kopijas.

	10.15. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas projektēšanā.
	11.15. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma veidni.

Komisija pārbauda būvspeciālista tiesības veikt attiecīgās jomas būvprojektēšanas pakalpojumus Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv). 

Ja būvspeciālists nav sertificēts Latvijā, tad iesniedz citas valsts atbilstošas institūcijas izsniegtu līdzvērtīgu dokumentu, kas ļauj sniegt attiecīgās jomas būvniecības būvprojektēšanas  pakalpojumus, kopijas.

	10.16. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds elektroietaišu projektētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu projektēšanā.
	11.16. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma veidni.

Komisija pārbauda būvspeciālista tiesības veikt attiecīgās jomas būvprojektēšanas pakalpojumus Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv). 

Ja būvspeciālists nav sertificēts Latvijā, tad iesniedz citas valsts atbilstošas institūcijas izsniegtu līdzvērtīgu dokumentu, kas ļauj sniegt attiecīgās jomas būvniecības būvprojektēšanas pakalpojumus, kopijas.

	10.17. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā.
	11.17. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma veidni.

Komisija pārbauda būvspeciālista tiesības veikt attiecīgās jomas būvprojektēšanas pakalpojumus Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv). 

Ja būvspeciālists nav sertificēts Latvijā, tad iesniedz citas valsts atbilstošas institūcijas izsniegtu līdzvērtīgu dokumentu, kas ļauj sniegt attiecīgās jomas būvniecības būvprojektēšanas pakalpojumus, kopijas.

	10.18. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds ekonomikas daļas vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā.
	11.18. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma veidni.

Komisija pārbauda būvspeciālista tiesības veikt attiecīgās jomas būvprojektēšanas pakalpojumus Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv). 

Ja būvspeciālists nav sertificēts Latvijā, tad iesniedz citas valsts atbilstošas institūcijas izsniegtu līdzvērtīgu dokumentu, kas ļauj sniegt attiecīgās jomas būvniecības būvprojektēšanas pakalpojumus, kopijas.

	10.19. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds darbu organizācijas projekta daļas vadītājs, kuram ir Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts būvdarbu veikšanas projektu izstrādē.
	11.19. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma veidni.

Komisija pārbauda būvspeciālista tiesības veikt attiecīgās jomas būvprojektēšanas pakalpojumus Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv). 

Ja būvspeciālists nav sertificēts Latvijā, tad iesniedz citas valsts atbilstošas institūcijas izsniegtu līdzvērtīgu dokumentu, kas ļauj sniegt attiecīgās jomas būvniecības būvprojektēšanas pakalpojumus, kopijas.

	10.20. Pretendents līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (bet ne vēlāk kā pirms pakalpojuma uzsākšanas) veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā 100% apmērā no līguma summas un pašrisku ne lielāku kā 500,00 EUR, atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. Pretendentam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
	11.20. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu līguma darbības laiku, saskaņā ar nolikuma 10.20. punkta nosacījumiem.


12. Tehniskais un finanšu piedāvājums
12.1. Pretendenta tehniskajam un finanšu piedāvājumam  jāatbilst Tehniskās specifikācijas un Finanšu piedāvājuma prasībām (nolikuma 2.un 3. pielikums).

12.2.  Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tas apņemas veikt iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2. pielikums) izvirzītajām prasībām.
12.3. Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno projektēšanas darbu izpildes laika grafiku ar izpildāmiem darbu veidiem, kurā darbu izpilde ir jānorāda ar laika mērvienību 1 (viena) nedēļa. Kalendārajā grafikā jānorāda visi darbi, kurus nepieciešams izpildīt, lai izgatavotu, saskaņotu projektu, tai skaitā novēršot projekta ekspertīzē konstatētos trūkumus un projektu akceptējot ar Pasūtītāju un Būvvaldē. Kalendārajā grafikā norādītais termiņš var būt īsāks, bet ne garāks par Pasūtītāja noteikto maksimālo izpildes termiņu. 
12.3.  Finanšu piedāvājums Pretendentam jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 3. pielikums).
12.4.  Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2. pielikums) minēto pakalpojumu sniegšanu. Pasūtītājs nemaksās nekādus Pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti Finanšu piedāvājumā.

12.5.  Finanšu piedāvājumā visas cenas jānorāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.
13. Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana
13.1. Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
13.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saskaņā ar PIL 51.panta otro daļu – “piedāvājums ar viszemāko cenu”.
13.3. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
13.3.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude:

13.3.1.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām un to vai iesniegti Nolikuma 11. un 12.punktā noteiktie dokumenti.
13.3.1.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
13.3.2. Pretendentu atlase:

13.3.2.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Nolikuma 10.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, vērtējot Nolikuma 11.punktā norādītos pretendenta dokumentus.
13.3.2.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka pieteikumā vai piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasīs, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs noteiks samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
13.3.2.3. Ja pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt pieteikumā vai piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājs pieteikumu vai piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.
13.3.2.4. Lai izslēgtu šaubas par pretendenta iesniegto dokumenta kopiju autentiskumu, Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
13.3.2.5. Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 10.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
13.3.3. Piedāvājumu atbilstības pārbaude:
13.3.3.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājums atbilst Tehniskajai specifikācijai.
13.3.3.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajai specifikācijai Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
13.3.4. Piedāvājumu vērtēšana:
13.3.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētikas kļūdas. Ja Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.
13.3.4.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN no piedāvājumiem, kuri atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām.
13.3.4.3. Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Pasūtītājs rīko izlozi. Par izlozes noteikumiem tiek informēti pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi atbilstoši izraudzītajam vērtēšanas kritērijam ir vienādi. 

13.4. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
13.5. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
13.6. Informācijas pārbaude par PIL 9.panta astotajā daļā noteikto attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības:
13.6.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie nosacījumi un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 1. un 2. daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
13.6.2. PIL 9.panta astotās daļas 2.punktā minēto nosacījumu pārbaude ir par periodu: dienā, kad ir piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā diena un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
13.6.3. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā PIL 9.panta astotās daļas 1., 2., 4. vai 5.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 9.panta devīto daļu.
13.6.4. Atkarībā no PIL 9.panta devītās daļas 1. punkta “b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 9.panta 10.daļu.
13.6.5. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu Pasūtītājs pieprasīs, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs noteiks ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
13.7.   Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana:
13.7.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
13.7.2. Iepirkuma komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu.
13.7.3. Ja iesniegti Nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta.
13.7.4. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informē visus pretendentus par Iepirkuma rezultātu un nosūta minēto lēmumu elektroniskā veidā, pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu (Parakstīta lēmuma par iepirkuma rezultātu skenētu kopiju), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi PIL 9.panta trīspadsmitajā daļā minētajam lēmumam.
13.8.    Iepirkuma līguma slēgšana:
13.8.1. Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju Iepirkumā, tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Līgums jāparaksta 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas, ja vien nav vienošanās par citu termiņu. Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.
13.8.2. Ja uzvarētājs atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt to ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
13.8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
13.8.4. Atbilstoši PIL 9.panta 18.daļai, desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.
14. Pretendenta pienākumi un tiesības:

14.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes un skaidrojumus uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem.

14.2. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta.

14.3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
14.4. Citas Pretendenta tiesības noteiktas PIL, Nolikumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

15. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

15.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

15.2. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
15.3. Citas Iepirkuma komisijas tiesības noteiktas PIL, Nolikumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
1.pielikums nolikumam
     (ID. Nr. PSKUS 2019/78)
Pieteikums dalībai iepirkumā 
“Katlu mājas atjaunošanas projektēšana un autoruzraudzība”
(identifikācijas Nr. PSKUS 2019/78)
Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

	Kam: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā

           universitātes slimnīca”

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, Latvija

	No: _________________________________ (pretendenta nosaukums un adrese)




1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

1.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________ un informācija saskaņā ar iepirkuma 10.3. punkta prasībām.

	Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs
	Veicamo darbu apjoms %
	Veicamo darbu apjoms EUR
	Veicamo darbu raksturojums

	
	
	
	


2.  Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju

	Pretendents nebalstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju
	


*(ja pretendents nebalstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu nav nepieciešams aizpildīt)

	Pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju
	


*(tabulā norāda personai nododamo darbu apjomu un veidus)

	Personas, uz kuras iespējām balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	Kvalifikācijas prasība, kuras izpildei persona piesaistīta
	Nododamo resursu apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju par dalību līguma izpildē un gatavību nodot savus resursus, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.
3. Apakšuzņēmēji

	Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts
	


(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt) 

	Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt
	



(tabulā norāda apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	Veicamo darbu apjoms %
	Veicamo darbu apjoms EUR
	Veicamo darbu raksturojums

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

3. Apliecinām, ka:

3.1. varam nodrošināt iepirkuma nolikuma tehniskā specifikācijā noteiktās prasības;

3.2. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts iepirkumā;

3.3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju iepirkumā:

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrēts Komercreģistrā (datums):
	

	ar Nr.
	

	Juridiskā adrese: 
	

	Korespondences adrese:
	

	Kontaktpersona:
	

	
	(vārds, uzvārds, amats)

	Telefons:
	

	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
	

	Banka:
	

	Kods:
	

	Konts:
	


Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Informācija vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*:

	Pretendenta (apakšuzņēmēja) nosaukums:
	

	Reģistrēts Komercreģistrā (datums):
	

	ar Nr.
	

	Status (mazais vai vidējais): 
	


*jāizpilda tikai, ja atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (sk. https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf )

Paraksts: 

Vārds, uzvārds: 

Amats: 

Pieteikums sastādīts un parakstīts 201_. gada __. ___________.

2.pielikums nolikumam
(ID. Nr. PSKUS 2019/78)
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

PROJEKTĒŠANAS DARBIEM
“Katlu mājas atjaunošanas projektēšana un autoruzraudzība”
ESOŠĀ SITUĀCIJA

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas kompleksa siltumapgāde tiek nodrošināta no divām katlu mājām:

1. Korpusā Nr.18 ierīkotā katlu mājā, kas nodrošina siltumapgādi un tehnoloģiskā tvaika sagatavošanu vēsturiski “veco” korpusu vajadzībām. Katlu mājas tehnoloģiskās iekārtas uzstādītas 1988.; 1993.; 1995.; 1998.gadā.

Ēkas apbūves laukums – 941.8m2

Kopējā ēkas platība – 789.9 m2

Stāvu skaits – 1 virszemes

2. Korpusu A1 un A2 tehnoloģisko iekārtu piebūvē iebūvētā katlu māja jaunizbūvētā korpusa siltumapgādes un tvaika apgādes nodrošināšanai. Katlu mājas tehnoloģiskās iekārtas uzstādītas 2016.-2017.gadā.

Katlu mājas korpuss Nr.18 nodots ekspluatācijā 1908. gadā un ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Būve visu laiku izmantota kā slimnīcas katlu māja. Ekspluatācijas laikā ēka tikusi paplašināta, apvienojot to ar kādreizējās garāžas ēku un piebūvējot piebūves. Var novērot stilistiski dažādas ēkas daļas – slimnīcas kompleksam raksturīgā tradicionālā māla ķieģeļu mūra daļa ar divslīpņu jumtu ar virsgaismu, kādreizējā garāžas ēka ar dzelzsbetona gatavelementu nesošām konstrukcijām un aizmūrējumiem ar māla ķieģeļiem, abu šo daļu savienojošā daļa ar dzelzsbetona pārsegumu un māla ķieģeļu ārsienām, māla un silikāta ķieģeļu mūra piebūve. Ēkas robežās atrodas māla ķieģeļu mūra dūmenis. Katlu mājas ēkai 2017. gada jūlijā veikta tehniskā apsekošana, kurā konstatēts, ka ēkas tehniskais stāvoklis vērtējams kā daļēji apmierinošs, atzīts, ka ēka ir piemērota turpmākai ekspluatācijai. Kā galvenās nepilnības atsevišķās ēkas daļās konstatēts bojāts sienu mūris mitruma ietekmē, sienu dekoratīvo elementu mūra erozija, atsevišķas plaisas nesošajās sienās, atsevišķās daļās sānu sienas novājinātas ar tehniskām ailēm un atvērumiem, atsevišķas ailes bez pārsedzēm, bojāts jumta segums u.c.

Ņemot vērā ēkas tehnisko stāvokli, iekārtu nolietojumu un katlu mājas kopējos zemos tehniski-ekonomiskos ekspluatācijas rādītājus, lai nodrošinātu turpmāku drošu un izmantošanas mērķim atbilstošu ēkas ekspluatāciju tiek plānots pilns katlu mājas rekonstrukcijas projekts. 

Siltumnesēja transportēšana uz “vecajiem” korpusiem notiek pa pazemes kanāla tipa četrcauruļu siltumtīkliem, kā arī atsevišķi posmi izbūvēti pa esošo korpusu tehniskajām telpām. Siltumtrašu tehniskais stāvoklis ir slikts, un nākotnē tiks veikta to nomaiņa ar bezkanāla rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, kā arī četrcauruļu sistēmas nomaiņa uz divcauruļu, tādā veidā samazinot siltumenerģijas zudumus trasēs un paaugstinot siltumapgādes sistēmas ekspluatācijas drošumu.

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas korpusa Nr.18 katlu mājā uzstādīto katliekārtu apkopojums dots tabulā Nr.1
Tabula Nr.1

	Nr.p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Nominālā jauda
	Uzstādīšanas gads

	1
	Tvaika katls E.2.5-09 GM
	2,5 t/h (~1625 kW)
	1995

	2
	Tvaika katls DKVR 4/13 
	4,0 t/h (~2604 kW)
	1993

	3
	Tvaika katls DKVR 4/13 
	4,0 t/h (~2604 kW)
	1988

	4
	Ūdenssildāmais katls Vitermo 3V-3,0
	2000kW
	1998


Tvaika katlos tiek veikta tehnoloģiskā tvaika sagatavošana, kas vēlāk ūdens/tvaika siltummaiņos siltumnesēja (tehnoloģiskais ūdens) un sadzīves karstā ūdens sagatavošanu patērētāju vajadzībām. Papildus tehnoloģiskais tvaiks tiek izmantots virtuves bloka ierīcēm (korpuss Nr.K21a). Rekonstrukcijas projekts paredzēs pilnībā pāriet uz ūdenssildāmo katlu ekspluatāciju, kas paredz arī tvaika padeves saglabāšanu.
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas korpusa Nr.18 katlu mājas dabas gāzes patēriņa dati ir sniegti tabulā Nr.2.

Tabula Nr.2

	Nr.p.k.
	Mēnesis
	2015.gads; tūkst n.m3
	2016.gads; tūkst n.m3
	2017.gads; tūkst n.m3
	2018.gads; tūkst n.m3

	1
	Janvāris
	219,316
	286,460
	251,867
	208 385

	2
	Februāris
	188,157
	211,809
	227,382
	219 630

	3
	Marts
	176,297
	221,209
	204,914
	200 655

	4
	Aprīlis
	142,267
	136,804
	149,596
	100 692

	5
	Maijs
	85,536
	37,847
	69,087
	31 211

	6
	Jūnijs
	26,604
	22,768
	27,136
	28 343

	7
	Jūlijs
	27,424
	21,002
	25,042
	22 714

	8
	Augusts
	41,536
	27,605
	23,917
	22 944

	9
	Septembris
	27,549
	31,712
	28,554
	27 021

	10
	Oktobris
	140,688
	163,537
	128,409
	112 063

	11
	Novembris
	163,027
	204,159
	165 046
	168 162

	12
	Decembris
	200,733
	207,431
	184 035
	198 012

	KOPĀ:
	1 439,134
	1 572,343
	1 484,985
	1 339,832


18. korpusa katlu mājas patērētāju jaudu apkopojums apkures un ventilācijas sistēmām sniegts tabulā Nr.3.

Tabula Nr.3

	Nr.p.k.
	Kadastara nr.
	Korpuss
	Platība, m²
	Apkure, kW
	Ventilācija, kW
	KOPĀ, kW

	1
	1000560115002
	2
	53,70
	4,00
	 
	4,00

	2
	1000560115004
	4
	574,50
	40,00
	 
	40,00

	3
	1000560115005
	5
	359,60
	25,00
	 
	25,00

	4
	1000560115006
	6
	320,10
	22,00
	 
	22,00

	5
	1000560115007
	7
	508,80
	36,00
	 
	36,00

	6
	1000560115008
	8
	837,50
	59,00
	20,00
	79,00

	7
	1000560115009
	9
	1886,50
	132,00
	 
	132,00

	8
	1000560115010
	10
	1053,70
	74,00
	 
	74,00

	9
	1000560115011
	11
	1071,70
	75,00
	 
	75,00

	10
	1000560115012
	12
	784,60
	55,00
	40,00
	95,00

	11
	1000560115013
	13
	449,90
	31,00
	 
	31,00

	12
	1000560115015
	15
	10194,20
	714,00
	30,00
	744,00

	13
	1000560115018
	18
	789,90
	55,00
	 
	55,00

	14
	1000560115021
	21
	5782,20
	405,00
	65,00
	470,00

	15
	1000560115023
	23
	3192,50
	223,00
	 
	223,00

	16
	1000560115024
	24
	3135,70
	219,00
	 
	219,00

	17
	1000560115025
	25
	4308,60
	302,00
	 
	302,00

	18
	1000560115032
	32
	19091,80
	1336,00
	150,00
	1486,00

	19
	1000560115033
	33
	4012,80
	281,00
	 
	281,00

	20
	1000560115039
	38
	1235,30
	86,00
	 
	86,00

	21
	1000560115039
	39
	264,50
	19,00
	 
	19,00

	22
	1000560115040
	40
	256,10
	18,00
	 
	18,00

	23
	1000560115108
	108
	3147,50
	220,00
	 
	220,00

	24
	1000560115109
	109
	948,40
	66,00
	 
	66,00

	KOPĀ:
	4 802,00


*Pretendentam Būvprojektēšanas laikā ir jāveic visas siltumapgādes sistēmas apsekošana un jāpārliecinās par nepieciešamo siltumjaudu apjomu.

Karstā ūdens sagatavošanas jauda ir 700kW. 

PROJEKTĒŠANA

Pretendentam veicot būvprojektēšanas darbus  jāņem vērā Būvniecības likumu, būvprojektēšanas procesu regulējošos Ministru kabineta noteikumus, Latvijas Būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, procesā iesaistīto trešo pušu tehniskos noteikumus un citus normatīvos aktus, kas nosaka Būvprojektēšanas procesa gaitu.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi“  pielikumam Nr.1 “Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam” rekonstruējamā ēkā atbilst III grupai.

Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas Pretendentam jāveic esošo ēku un inženiertīklu apsekošanu, projektēšanai nepieciešamajā apjomā, apsekošanas izvērtējumu jāveic atbilstoši LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”. Pretendentam ir pienākums veikt visu izejas datu pārbaudi un apkopošanu. Pretendentam jāveic sistēmu un teritorijas inženierģeoloģisko izpēti projektēšanai nepieciešamajā apjomā. Izpētes materiālus iekļaut projekta sastāvā.

Pēc izpētes darbiem Pretendents veic Būvprojekta izstrādi minimālā sastāvā un nodrošina pietiekamas informācijas sagatavošanu pieteikuma iesniegšanai Rīgas pilsētas būvvaldei.

Pēc Rīgas pilsētas būvatļaujas saņemšanas Pretendents nodrošina Būvprojektēšanas darbus un Būvatļaujā noteikto nosacījumu izpildi pilnā apjomā, nodrošinot sekmīgu būvprojekta ekspertīzes slēdzienu. Būvprojekta ekspertīzes izmaksas sedz Pasūtītājs.

Būvprojektā iekļaujamas sekojošas daļas un sadaļas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 545 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”.
Būvprojekta izstrādes laikā Pasūtītājs nodrošina iknedēļas operatīvās sapulces, kuru laikā tiek saskaņoti atsevišķi tehniskie risinājumi un principiālie mezgli, kas nodrošinās savlaicīgu un kvalitatīvu būvprojektēšanas gaitu. 

Pēc atsevišķu sadaļu izstrādes un Pasūtītāja rakstiska akcepta saņemšanas, Pretendens nodrošina skaņošanu ar trešajām personām, kuras ir izdevušas Tehnisko noteikumus.

Pirms projekta iesniegšanas Rīgas pilsētas būvvaldē, projektam tiek veikta ekspertīze, kuru nodrošinās Pasūtītāja pieaicināti attiecīgās sfēras sertificēti būveksperti. Atbilstoši likumdošanā noteiktajai kārtībai, Pretendents nodrošina nepieciešamās darbības pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanai.
BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI

Ēkas atjaunošana jāparedz tādā apjomā, lai nodrošinātu ēkas pamata funkciju un atbilstību Latvijas likumdošanai un normatīvajām prasībām. Risinājumos jāparedz mūra dekoratīvo elementu un erozijas zonu atjaunošana, atbilstoša aizdare neizmantojamajiem tehniskajiem caurumiem un ailēm, novājināto vietu sienās nostiprināšanu, sienu mehānisko defektu novēršanu, nokrišņu novadīšanas sistēmas atjaunošanu, nepieciešamības gadījumā atsevišķās ēkas zonās pārsegumu stiprināšanu, jumta seguma atjaunošanu u.c.

 
Ņemot vērā ēkas nolietojumu un ēkas atjaunošanas ekonomisko pamatojumu un lietderību, apsvērt atsevišķu ēkas piebūvju/zonu demontāžu.


Risinājumi ēkas funkcionālajam plānojumam iepriekš saskaņojami ar pasūtītāju.
1.1. Tehnoloģiskās iekārtas un siltumtehniskie risinājumi
Būvprojekta dokumentācija jāsatur tehnisko risinājumu, kas nodrošinās Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas kompleksa siltumapgādes sistēmas drošu un ekonomisku ekspluatāciju. 

Pretendentam jāparedz trīs ūdenssildāmo katlu uzstādīšana, divi ar jaudu 2,5 MW apkures sezonas ekspluatācijai un viens ar jaudu 0,8 MW ekspluatācijai karstā ūdens sagatavošanas režīmā. Projektētājam  pie būvprojekta izstrādes nepaciešams precizēt katlu jaudas. 
Ņemot vērā esošo siltumtrašu slikto tehnisko stāvokli un lielo siltumnesēja tilpumu kopējā sistēmā, katlu mājas siltumshēmā jāveido pēc divkontūru principa, t.i. ar siltummaiņa palīdzību nodalot katlos izmantojamo siltumnesēju no siltumtīklos izmantojamā, kā arī uzstādot siltummaiņus karstā ūdens sagatavošanas sistēmai.

Projektam jānodrošina esošās korpusu A1 un A2 katlu mājas siltumtrases pieslēguma integrāciju projektējamā siltumtehniskajā shēmā ar iespēju vienu no katlu mājām izmantot, kā rezerves siltuma avotu, otras tehnoloģisko apkopju vai avārijas situāciju laikā.

Projekta autoram jāparedz tvaika apgādes sistēmas saglabāšana un jauna tvaika ražošanas avota uzstādīšana, esošo virtuves iekārtu tvaika apgādes nodrošināšanai. Tvaika avota izvēle jāpamato ar tehniski ekonomisko aprēķinu.

Ņemot vērā, ka slimnīcas korpusiem rekonstrukcijas laikā nevar tikt pārtraukta karstā ūdens apgāde, projektam jāparedz risinājums nepārtrauktai karstā ūdens nodrošināšanai.

1.1.1. Ūdenssildāmie katli

Būvprojektam jāparedz trīs ūdenssildāmo katlu uzstādīšana. Iekārtu slēgumam jānodrošina savstarpējas aizvietojamības iespēja, t.i., noteiktā režīmā var darboties jebkura no uzstādītajām katliekārtām.

1.1.1.1. Apkures perioda ūdenssildāmie katli

Siltumenerģijas ražošanai apkures sezonas laikā paredzēti divi ūdenssildāmie katli ar siltuma jaudu 2,5MW katrs, Katlam jābūt trīsceļu tipa liesmcauruļu korpusam ar integrētu vai atsevišķi stāvošu ekonomaizeru. Katla spiedienam pakļautā tvertne, sastāv no cilindriskas čaulas un priekšējās un aizmugurējās sienām, centriski orientētas liesmas caurules un gredzenveidā izvietotām otrā un trešā gājiena dūmgāžu caurulēm. Dūmgāzu pirmā pagrieziena kamera ir pilnībā dzesējama ar katla ūdens palīdzību. Katla korpusā ir izveidoti siltumapgādes turpgaitas un atpakaļgaitas pievienojumi, drošības vārstu pieslēgumi 2gb, drenāžas vārsta pieslēgums, kā arī divi transportēšanas āķi. Atgaitas pievienojumā ir izvietota sajaukšanās plāksne, kas pieļauj zemākas atgaitas temperatūras izmantošanu katla darbības laikā, izvairoties no dūmgāzu kondensācijas uz katla liesmcauruļu virsmas. Katla korpusa drošības manometriskais spiediens ir 6bar. Maksimāli pieļaujamā drošības temperatūra 120 °C. Katls ir aprīkots ar sildvirsmu revīzijas lūkām (ūdens puse), kas atļauj veikt sildvirsmu inspicēšanu nepieciešamības gadījumā. Iekārta atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/68/ES un ir attiecīgs CE marķējums.

Katlam tā darbības tehniski ekonomisko parametru paaugstināšanai ir jābūt aprīkotam ar kondensācijas tipa iebūvētu vai atsevišķi stāvošu ekonomaizeru. Ekonomaizera sildvirsmu laukumu veido caurulīšu kopums, pa kuru iekšējo daļu notiek siltumnesēja cirkulācija. Ekonomaizera sildvirsmām jābūt no nerūsējošā tērauda un korpusam jābūt aprīkotam ar revīzijas un tīrīšanas atverēm. Iekārtas drošības manometriskais spiediens ir 6bar.

Katla un ekonomaizera tehniski ekonomiskie rādītāji pie nominālā režīma doti tabulā Nr.4.

Tabula Nr.4

	Nr.p.k.
	Režīms
	Katla jauda, kW
	Katla temperatūras režīms, Co
	Siltumnesējā temperatūra EKO ieejā, Co
	Katla un eko lietderības koeficients

	1
	Apkures sezona
	2500
	95/70
	60
	> 96%


1.1.1.2. Vasaras perioda ūdenssildāmais katls

Darbam vasaras periodā paredzēts kondensācijas tipa ūdenssildāmais katls ar siltuma 0,8MW. Katlam jābūt trīsceļu tipa liesmcauruļu korpusam no nerūsējošā tērauda. Iekārtas dūmgāžu kondensācijas procesa pastiprināšanās un lietderības koeficienta pieaugumam, dūmgāžu un siltumnesēja cirkulācijas notiek pretplūsmas režīmā, t.i., zemās temperatūras dēļ atgaitas siltumnesējs tiek ievadīts dūmgāžu “zemās” temperatūras zonā, savukārt siltumnesēja galīgā uzsildīšana notiek degkameras zonā. 

Katla korpusa augšējā daļā izvietots turpgaitas atloku pievienojums un drošības vārsta atloku pievienojums, savukārt apakšējā daļā sistēmas atgaitas un  drenāžas vārsta pieslēgumi. Iekārta ērtai montāžai un apkalpošanai jābūt aprīkotai ar transportēšanas āķiem. Katla korpusa drošības manometriskais spiediens ir 6bar. Maksimāli pieļaujamā drošības temperatūra 100 °C. Katls ir aprīkots ar sildvirsmu revīzijas lūkām (ūdens puse), kas atļauj veikt sildvirsmu inspicēšanu nepieciešamības gadījumā. Iekārta atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/68/ES un ir attiecīgs CE marķējums.

Kondensācija katla tehniski ekonomiskie rādītāji pie nominālā režīma doti tabulā Nr.5.

Tabula Nr.5

	Nr.p.k.
	Režīms
	Katla jauda, kW
	Katla temperatūras režīms, Co
	Katla lietderības koeficients

	1
	Vasaras režīms
	700
	65/40
	> 100%


1.1.2. Degļi


Tērauda ūdenssildāmie katli, kas aprīkoti ar ekonomaizeriem un nomināli paredzēti darbam apkures periodā jāaprīko ar modulējošiem kombinētajiem dabas gāze / dīzeļdegviela degļiem monobloka izpildījumā. Kondensācijas katls aprīkojams ar dabas gāzes modulējošo degli monobloka izpildījumā. Degļiem jābūt aprīkotiem ar dabas gāzes, šķidrā kurināmā un sadedzināšanas gaisa regulējošo armatūru. Iekārtas vadību nodrošina elektronisks sadegšanas procesa kontrolieris. Degļa sadegšanas procesa optimizācijai katla dūmgāžu traktā jāuzstāda dūmgāžu skābekļa satura devēju un dūmgāžu temperatūras devēju. Degļiekārtai jāatbilst LVS EN 303, LVS EN267 “Automātiskie šķidrā kurināmā degļi ar piespiedvelkmi”, LVS EN 676 “Gāzveida kurināmo automātiskie piespiedu velkmes degļi”. Atbilstoši LVS EN 676 iekārta jāatbilst 3 izmešu klasei, t.i. nodrošinot NOx izmešu lielumu darbam ar dabas gāzi līdz 80 mg/kWh.

Saskaņā ar Iekārtām atbilst Ministru kabineta noteikumi Nr. 736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 5. pielikumā Minētos emisijas robežvērtības jaunajām vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, ko piemēro, sākot ar 2018. gada 20. decembri.

Tabula Nr.6

	Nr. p. k.
	Kurināmā veids
	Nominālā ievadītā siltuma jauda (MW)
	Emisijas robežvērtības (mg/Nm3)

	
	
	
	SO2
	NOx
	CO
	putekļi jeb daļiņas

	1.
	Dabasgāze
	1–50 MW
	–
	100
	150
	–

	2.
	Dīzeļdegviela 
	1–50 MW
	–
	200
	400
	–



Efektīvas darbības nodrošināšanai degļiekārtām jānodrošina modulācijas diapazons 20%-100%.

1.1.3. Katla drošības aprīkojums

Katla drošības aprīkojumam jāatbilst standarta LVS EN 12953 prasībām un iekārtu ražotāja rekomendācijām. Drošības aprīkojums jānodrošina katram katlam atsevišķi, paredzot drošības līniju pretnoslēgšanas aizsardzības pasākumus.


Ūdenssildāmā katla drošības aprīkojums sastāv no:

· Maksimālā spiediena slēdzis





· Minimālā spiediena slēdzis






· Katla zema ūdens minimālā līmeņa elektrods



· Katla dubultais termostats






· Drošības vārsts







· Manometrs








· Izplešanās trauks







1.1.3.1. Maksimālā spiediena slēdzis


Katliekārtas aizsardzību pret maksimālā spiediena pārsniegšanu nodrošina maksimālā spiediena slēdzis ar manuālu "reset" funkciju. Drošības klase saskaņā ar IEC 61508:2010 SIL (Safety Integrity Level) 2. Iekārta montējama uz drošības aprīkojuma kolektora, kas pieslēgts katla atgaitas cauruļvadam, starp katlu un pirmo noslēgarmatūru. Elementa nostrādes lielumus nosaka attiecīgas Būvprojekta daļas autors.

1.1.3.2. Minimālā spiediena slēdzis

Katliekārtas aizsardzību pret spiediena pazemināšanos zem minimālā līmeņa, nodrošina maksimālā spiediena slēdzis ar manuālu "reset" funkciju. Drošības klase saskaņā ar IEC 61508:2010 SIL (Safety Integrity Level) 2. Iekārta montējama uz drošības aprīkojuma kolektora, kas pieslēgts katla atgaitas cauruļvadam, starp katlu un pirmo noslēgarmatūru. Elementa nostrādes lielumus nosaka attiecīgas Būvprojekta daļas autors.

1.1.3.3. Katla zema ūdens minimālā līmeņa elektrods / slēdzis

Katla aizsardzībai pret darbību bez siltumnesēja aizpildījuma, katls tiek aprīkots ar ūdens trūkuma slēdzi vai elektrodu. Drošības aprīkojums montējams katla atpakaļgaitas kolektorā, starp katlu un pirmo noslēgarmatūru.

1.1.3.4. Katla dubultais termostats


Katla aizsardzību pret paaugstinātu siltumnesēja temperatūru nodrošina maksimālās temperatūras dubultais termostats, kas montējams katla turpgaitas kolektorā, starp katlu un pirmo noslēgarmatūru. Elementa nostrādes lielumus nosaka attiecīgas Būvprojekta daļas autors.

1.1.3.5. Drošības vārsts


Katliekārtas aizsardzību pret maksimālā spiediena pārsniegšanu paredzēti divi vai viens pilna atvēruma tipa atsperes tipa drošības vārsti. Rūpnīcas iestatītais vārstu nostrādes spiediens nedrīkst būt lielāks par katliekārtas pieļaujamo maksimālo spiedienu.  

1.1.3.6. Manometrs

Vizuālai spiediena kontrolei katla drošības grupa jāaprīko ar manometru, kura diametrs ir vismaz 160mm  un iekārtas precizitātes klase atbilst AC 1.0. Darba diapazons 0-10bar. Iekārtas sekmīgais ekspluatācijai jāuzstāda manometra krāns un atkarībā no montāžas veida temperatūras kompensācijas elements.

1.1.3.7. Izplešanās trauks

Siltumnesējā izplešanās kompensēšanai, katrs katls aprīkojums ar izplešanās trauku. Izplešanās trauka apkalpošanai paredzēt attiecīga izmēra noslēgarmatūru, kas  aprīkota ar izlaides vārstu un nodrošina aizsardzību pret nesankcionētu noslēgšanu. 

1.1.4. Cirkulācijas sūkņi

Cirkulācijas nodrošināšanai noteiktās sistēmās, Būvprojekta autoram jāizvēlas tehniski un ekonomiski pamatots cirkulācijas sūkņu risinājums. Katlu mājas darbības nodrošināšanai nepieciešamas sekojošas sūkņu sistēmas: 

· Katla kontūra cirkulācijas sūkņi;

· Ekonomaizera kontūra cirkulācijas sūkņi;

· Slimnīcas korpusu siltumapgādes (apkures un vēdināšanas) 
sistēmas sūkņi;

· Karstā ūdens cirkulācijas sistēmas sūknis;

· Siltumnesēja papildināšanas sistēmas sūkņi;

· Dažādu palīgsistēmu (drenāžas, apkures u.c.) sūkņi;

1.1.4.1. Katla kontūra cirkulācijas sūkņi


Katla siltumnesēja cirkulācijas nodrošināšanai uz katla atgaitas cauruļvada uzstādāms sausā rotora vertikālais līnijslēguma  cirkulācijas sūknis ar integrētu frekvences pārveidotāju, kas nodrošina  sūkņa tehniski ekonomisko darbības parametru uzlabošanu. Sūkņa dzinēja efektivitātes klase nedrīkst būt zemāka par IE 4.

1.1.4.2.  Ekonomaizera kontūra cirkulācijas sūkņi

Ekonomaizera cirkulācijas sūkņi nodrošina siltumnesēja cirkulāciju caur ekonomaizera sildvirsmās, tādā veidā samazinot aizejošo dūmgāžu temperatūru. Šim nolūkam katram katla ekonomaizeram uzstādāms viens sausā rotora vertikālais līnijslēguma  cirkulācijas sūknis ar integrētu frekvences pārveidotāju. Sūkņa dzinēja efektivitātes klase nedrīkst būt zemāka par IE 4. Sūknis uzstādāms ekonomaizera kontūra “zemās” temperatūras pusē.  

1.1.4.3. Slimnīcas korpusu siltumapgādes (apkures un vēdināšanas) 
sistēmas sūkņi

Siltumnesēja cirkulācijai siltumtīklu un patērētāju kontūros, jāuzstāda trīs sausā rotora vertikālais līnijslēguma  cirkulācijas sūkņi ar integrētu frekvences pārveidotāju. Sūkņu dzinēja efektivitātes klase nedrīkst būt zemāka par IE 4. Sūkņu kolektors paredzēts katlu mājas sekundārā kontūra atgaitas cauruļvadā. Veicot sūkņu darba punktu izvēli jāņem, vērā ka divi sūkņi tiks ekspluatēti kā darba sūkņi un viens, kā rezerves. Sūkņu slēgumam jābūt izveidotam tādā veidā, lai to režīmu (darba vai rezerve) maiņa varētu notikt bez apkalpojošā personāla klātbūtnes. Projektētajam pie sūkņu izvēles jāņem vērā apstāklis, ka pasūtītājs plāno pāriet no esošās četrcauruļu sistēmas uz divcauruļu sistēmu, t.i. sūkņi jāizvēlas ar noteiktu rezervi karstā ūdens sagatavošanas jaudas apmērā.

1.1.4.4. Karstā ūdens cirkulācijas sistēmas sūknis

Karstā ūdens cirkulācijas sistēmai var paredzēt sausā vai slapjā rotora cirkulācijas sūkni. Sūkņa hidrauliskajai daļai jābūt izpildītai no materiāla, kas atbilst lietojumam dzeramā ūdens sistēmās.

1.1.4.5. Siltumnesēja papildināšanas sistēmas sūkņi

Katlu mājas primārā un sekundāro kontūru siltumnesēja papildināšanai un siltumnesēja spiediena paaugstināšanai hidraulisko pārbaužu laikā ir jāparedz daudzpakāpju centrbēdzes cirkulācijas sūkņi (viens darba, viens rezerves). Sūkņiem jābūt aprīkotiem ar integrēties frekvences pārveidotājiem.

1.1.4.6. Dažādu palīgsistēmu (drenāžas, apkures u.c.) sūkņi

Būvprojektā jāiekļauj katlu mājas pilnas funkcionalitēs nodrošinšanai nepieciešamie sūkņu risinājumi, t.sk. dažādu palīgsistēmu (degvielas, apkures, ķīmisko reaģentu dozēšanas, drenāžas u.c.) darbības nodrošinšānai.

Dimensionējot sūkņus projektētājam jāizvēlas sūkņi ņemot vērā ekspluatācijas izmaksu aprēķinu, attiecīgajam risinājumam. Priekšroka jādod risinājumiem ar nomināli mazāku elektrodzinēja apgriezienu skaitu. Pie sūkņu izvēles jāņem vērā darba vides un viela fizikālās īpašības (temperatūra, spiediens u.c.). Veicot sūkņu fizisku izvietošanu katlu mājas ietvaros, jāņem vērā vēlākai apkalpošanai un remontiem nepieciešamā vieta. Sūkņiem jānodrošina integrācijas iespēja katlu mājas vadības un vizualizācijas sistēmā. 

1.1.5. Siltummaiņi

Atdalīto sistēmu izveidei projektam jāietver sekojoši siltummaiņi:

· Korpusu siltumapgādes kontūra siltummaiņi

· Karstā ūdens sagatavošanas siltummaiņi

Lai samazinātu riskus, kas saistīti ar siltumnesēja kvalitāti un nodrošināt ūdenssildāmo katlu ilgāku kalpošanas laiku, tiek paredzēti korpusu siltumapgādes kontūram 2 siltummaiņi. Katram no siltummaiņiem jānodrošina vismaz 70% no sistēmas nepieciešamās jaudas, turklāt jāņem vērā jaudas pieaugums pasūtītājam pārejot no četrcauruļu sistēmas uz divcauruļu sistēmu. Siltummaiņiem jābūt plākšņu tipa izjaucamiem, nodrošinot vēlāk sildvirsmu tīrīšanas un nomaiņas iespēju.

Karstā ūdens sagatavošanas sistēmai jāparedz viens plākšņu izjaucams siltummainis, kam jānodrošina sildvirsmu rezerve vismaz 20%.

AS “Rīgas Siltums” pieslēguma kontūra siltummaiņa izvēle tiek balstīta uz siltumenerģijas piegādātāja tehniskajos noteikumos paredzētajiem sistēmas ekspluatācijas datiem.

Visi siltummaiņi tiek aprīkoti ar rūpnieciski izgatavotu izolāciju, veidojot apsaistes shēmu projektētājam jānodrošina attiecīgs skaits noslegarmatūras, drenāžas armatūras un citu elementu, lai ekspluatācijas laikā Pasūtītājs varētu veikts sildvirsmu skalošanu un apkopi, kā arī veikt faktisko ekspluatācijas parametru monitoringu. 

1.1.6. Regulējošā armatūra 

Lai ekspluatācijas laikā nodrošinātu dažādu funkcionālo mezglu temperatūras un hidraulisko režīmus, būvprojektā jāparedz atbilstošs skaits regulējošās armatūras, kura jāaprīko ar elektriskajām piedziņām. Piedziņu veids un vadības signālu tips jāsaskaņo ar vadības sistēmas projekta autoru. 

1.1.7.    Siltumenerģijas uzskaites ierīces

Atsevišķu mezglu tehniski ekonomisko darbības parametru novērtēšanai, projektā jāietver atbilstošs skaits siltumenerģijas uzskaites ierīču:

· Korpusu siltumapgādes kontūra siltumenerģijas uzskaites ierīce;

· Karstā ūdens sagatavošanas siltummaiņa kontūra siltumenerģijas uzskaites ierīce; 

· Katlu ekonomaizeru siltumapgādes kontūru siltumenerģijas uzskaites ierīces;

· Korpusu A1 un A2 katlu mājas saistvada siltumenerģijas uzskaites ierīce.

· Katlu mājas apkures sistēmas kontūra siltumenerģijas uzskaites ierīce.

Siltumenerģijas skaitītājam jāsastāv no plūsmas daļas un enerģijas kalkulatora, kas aprīkots ar diviem iegremdējamiem temperatūras devējiem.  Skaitītāja uzstādīšanas vietas izvēlē jāveic saskaņā LVS EN 1434-6 „Siltumenerģijas skaitītāji. 6.daļa: Uzstādīšana, nodošana lietošanā, darbības kontrole un uzturēšana ekspluatācijā“.

1.1.8. Noslēgarmatūra, filtri, vienvirziena vārsti u.c. elementi

Iekārtu sekmīgas ekspluatācijas nodrošināšanai projektā jāparedz visas sistēmas aprīkot ar atbilstošu skaitu noslēgarmatūru, vienvirziena vārstiem, filtriem un citiem elementiem.

Visiem elementiem jānodrošina atbilstība maksimālā pieļaujamā spiediena un temperatūras parametriem:

Tabula Nr.7

	Nr.p.k.
	Sistēma
	PS–Maksimālais pieļaujamais spiediens, bar
	TS–Maksimālais pieļaujamais temperatūra, oC

	1
	Primārais kontūrs
	10
	120

	2
	Sekundārais kontūrs
	10
	110

	3
	Ūdensapgādes kontūrs
	10
	70


Kā noslēgarmatūru ieteicams izmantot lodveida vārstus, atsevišķos mezglos var tikt izmantota tauriņveida noslēgarmatūra.

1.1.9. Cauruļvadi un izolācija

Cauruļvadi
Visu cauruļvadu montāžas ir jāparedz atklātā veidā, nodrošinot vēlāku apkalpošanas iespēju, cauruļvadus paredzēts izolēt ar atbilstoša biezuma izolācijas materiāliem, nodrošinot drošu sistēmas ekspluatāciju un samazinot siltumenerģijas zudumus no cauruļvadiem. Visiem sistēmas elementiem jābūt sazemētiem. 

Cauruļvadu trasējums jāizvēlas tādā veidā, lai termiskās izplešanās pagarinājumi tiktu paškompensēti ar L uz Z tipa kompensācijas mezgliem.

Cauruļvadu sistēmas ir jāprojektē saskaņā ar darba vielas un vides parametriem. Siltumapgādes kontūrā tiek izmantotas tērauda caurules darbam paaugstinātās temperatūrās saskaņā ar  LVS EN 10217-2 (P235GH), savukārt dzeramā ūdens sistēmā jāprojektē no nerūsējošā tērauda caurulēm saskaņā ar  LVS EN 10217-7. 

Cauruļvadi tiek dimensionēti ņemot vērā sekojošu parametrus.

Siltumapgādes kontūros:

Tabula Nr.8

	Nr.p.k.
	Parametrs
	Lielums

	1
	PS – Maksimālais pieļaujamais spiediens = Pc – Aprēķina spiediens, bar
	10

	2
	TS – Maksimālais pieļaujamais temperatūra, Tc – Aprēķina temperatūra, oC
	120

	3
	Po – Darba spiediens, bar
	3-4

	4
	To – Darba temperatūra, oC
	40-120

	5
	Tt – Pārbaudes temperatūra, oC
	20

	6
	Pt – Pārbaudes spiediens, bar
	10


Ūdens apgādes kontūros:

Tabula Nr.9

	Nr.p.k.
	Parametrs
	Lielums

	1
	PS – Maksimālais pieļaujamais spiediens = Pc – Aprēķina spiediens, bar
	10

	2
	TS – Maksimālais pieļaujamais temperatūra, Tc – Aprēķina temperatūra, oC 
	70

	3
	Po – Darba spiediens, bar
	4-6

	4
	To – Darba temperatūra, oC
	5-60

	5
	Tt – Pārbaudes temperatūra, oC
	20

	6
	Pt – Pārbaudes spiediens, bar
	10


Izolācija 

Projektam jāparedz visu cauruļvadu izolēšanu.

Siltumapgāde un karstā ūdens sistēmās ar akmens vates puscilindru izolācijas čaulām, nodrošinot izolācijas virsmu temperatūru < 30°C. Izolācijas aizsardzībai no mehāniskas iedarbības tām jābūt pārklātām ar alumīnija vai cinkotā skārda loksnēm. Projektam jāparedz arī atsevišķu sistēmas elementu izolēšanu, t.sk., noslēgarmatūras, filtri u.c.

Aukstā ūdens apgādes sistēma jāizolē siltumizolācijas materiāliem ar zemu ūdens tvaiku caurlaidību, samazinot kondensāt izkrišanas iespēju uz sistēmas cauruļvadiem un elementiem. Izolācijas biezums nosakām ņemot vērā faktiskos katlu mājas iekštelpas apstākļus. 

1.1.10. Ūdens sagatavošanas sistēma

Būvprojekta gaitā da5rbu veicējam jānodrošina katlu un siltumtīklu kontūru piebarošanas tehniskā ūdens sagatavošana, atbilstoši sistēmas elementu (katlu, siltummaiņu u.c.) ražotāju noteiktajām prasībām. Katlu mājas ūdens apgāde tiek nodrošināta no SIA “Rīgas Ūdens” centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem. 

Karstā  ūdens sagatavošanas sistēmai patērētājiem, papildus ūdens ķīmiska apstrāde nav nepieciešama (Ņemot vērā A1 korpusa novērojumus ir paaugstināts dzelzs sulfīds), projektā jāparedz mehāniskie filtri ūdens pieslēguma ievadā.

Katla uz siltumtīklu kontūros projektam jāparedz ūdens mehāniskā un ķīmiskā sagatavošana. Tehniskā ūdens 

Prasības tehniskā ūdens sastāvam ir dotas tabulā Nr.10

Tabula Nr.10

	Nr.p.k.
	Rādītājs
	Prasības*

	
	
	

	1
	Elektrovadītspēja (25oC) - mS/cm
	1.5

	2
	pH
	>7.0 –Piebarošana

9-11.5 Katla ūdens

	3
	Kopējā cietība, mmol/l
	<0.05

	4
	Dzelzs joni (kop.), mg/l
	<0.2

	5
	Vara joni, mg/l
	<0.1

	6
	Skābeklis, mg/l
	<0.02


*Lielumi noteikti pēc LVS EM 102953-10 „Korpusu katli - 10.daļa: Prasības barošanas ūdens un katla ūdens kvalitātei“

Tehniskā ūdens sagatavošanas sistēmai jānodrošina ražīgums līdz 5,0m3/h, sistēma jāaprīko ar paraugu ņemšanas vietām, gan uzreiz pēc ķīmiskās sagatavošanas iekārtām, gan siltumapgādes sistēmā esošā siltumnesēja kvalitātes monitoringam.

Projektā jāparedz ūdens uzskaites kopējais mezgls, gan kontroluzskaites mezgli dažāda rakstura patērētājiem.

1.1.11. Sadegšanas produktu novadīšanas sistēma

Sadedzināšanas produktu novadīšana sistēmas aprēķins jāveic saskaņā ar LVS EN 13384-1 „Dūmeņi. Siltuma un plūsmas aprēķina metodes. 1.daļa: Dūmeņi ar vienu kurtuvi” un LVS EN 13384-1 “Dūmeņi. Siltuma un plūsmas aprēķina metodes. 2.daļa. Dūmeņi ar vairākām kurtuvēm”. Dūmgāžu novadīšanai jāizmanto atbilstošas klases nerūsējošā tērauda dūmvadu elementi. Būvprojektā jāparedz pieslējumu izveide līdz esošajam ķieģeļu dūmenim, kā arī dūmeju čaulu montāža esošajā ķieģeļu dūmenī.

1.2. Palīgsistēmu tehniskie risinājumi

1.2.1. Gāzes apgāde

Būvprojektam jāparedz esošo iekšējo gāzes apgādes tīklu rekonstrukciju. Pieslēguma vieta ir noslēgarmatūra pie ēkas fasādes. Būvprojektam jāatbilst  A/S „Gaso” izsniegtajos tehniskajos noteikumos, LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma", LVS 419 „Iekšējie gāzesvadi. Ierīkošana”, LVS 420 „Gāzes iekārtas. Gāzes aparātu uzstādīšanas noteikumi”, LVS 445-1 „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope. 1. daļa: Vispārīgās prasības”, LVS 445-2 „Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope. 2. daļa: Apkopes termiņi, darbu apraksts un to izpildes dokumentācija” un citiem spēka esošajiem normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Būvprojektā jāparedz uzskaites mezgla rekonstrukcija, nodrošinot uzskaites datu integrāciju kopējā slimnīcas automatizācijas un vizualizācijas sistēmā. Spiediena redukcijai no ievadā pieejamā lieluma uz darba spiedienu jāparedz divas reducēšanas līnijas (viena darba un viena rezerves). Sekmīgas ekspluatācijas nodrošināšanai sistēma jāaprīko ar atbilstošu skaitu lodveida noslēgarmatūru, gāzes filtriem, manometriem un izpūšanas / atgaisošanas mezgliem.
1.2.2. Ūdens apgāde un kanalizācija

Projekta autoram jāveic jaunu ūdens apgādes un drenāžās tīklu dimensionēšana un jānodrošina pieslēgumu izveide esošiem kolektoriem. Būvprojektam jāietver dūmgāžu kondensāta sistēmas attīrīšanas komplekss un jānodrošina visu notekūdeņu ķīmiskā un fizikālā stāvokļa atbilstību kanalizācijas tīklu operatora noteiktajām prasībām.

1.2.3. Apkure un ventilācija

Būvprojektam jāparedz apkures un ventilācijas sistēmas tehnisko risinājumu izstrāde. Apkures sistēma jāveido tā, lai tā nodrošinātu katlu telpā temperatūru, kas nav zemāka par +15C, kā arī papildus nodrošinātu degšanai nepieciešamā gaisa uzsildīšanu. Ventilācijas sistēmai jānodrošina normatīviem atbilstoša dabiskā gaisa apmaiņa un sadedzināšanai nepieciešamā gaisa pievade caur atverēm ēkas sienās.

1.2.4. Elektroapgāde

Būvprojektā jāparedz esošo elektroapgādes iekšējo tīklu rekonstrukcija, t.sk. jaunu sadaļu, sadales tīklu,  zemējuma kontūra, apgaismojuma un zibensaizsardzības sistēmu izstrāde. 

Būvprojektā jāparedz dīzeļģeneratora ar automātiskā rezerves ieslēgšanas (ARI) funkciju, iekārtas jauda jānosaka projekta izstrādes laikā.

Projektā jāparedz elektroenerģijas kopējais uzskaites mezgls, gan atsevišķi lietotāju grupu kontroluzskaites ierīces, nodrošinot uzskaites datu integrāciju kopējā slimnīcas automatizācijas un vizualizācijas sistēmā.

1.2.5. Vadības un automatizācijas sistēmas

Vadības un automatizācijas sistēmas būvprojekts jāizstrādā balstoties uz LBN, LEK un LVS standartu prasībām. Sistēmai jānodrošina efektīvs un drošs katlu mājas ekspluatācijas process, nodrošinot gan iekārtu vadību, gan aizsardzību, gan informācijas sagatavošanu un uzglabāšanu katlu mājas darbības efektivitātes monitoringam. 

Vadības un automatizācijas sistēmai jābūt veidotai no rūpnieciski sērijveidā ražotiem un Eiropas savienības tirgū sertificētiem elementiem, izmantojamajam kontrolierim ir jābūt veidotam uz mūsdienīgiem ātrdarbīgiem mikroprocesoriem ar attīstītu komandu sistēmu. Kontrolieriem ir jābūt veidotiem pēc moduļu principa, kuru skaitu un veidu variējot ir iespējams veidot dažādas informatīvās jaudas sistēmas, kuras var izmainīt un papildināt ekspluatācijas laikā.

Kontrolierim ir jānodrošina datu apmaiņa ar noteiktiem datu apmaiņas protokoliem (precizējams būvprojektēšanas laikā).

Analogo un ciparu izejas un ieejas moduļu skaits tiek noteikts aplielinot nepieciešamo sistēmas ieeju/izeju skaitu par 10% rezervi.

Analogajiem devējiem ieteicams izmantot 4…20mA signālus. Temperatūras mērīšanai jāizmanto PT 100 tipa mērelementus ar signāla pārveidotāju. Būtisku sistēmas izpildmehānismu stāvokļa kontrolei jāizmanto 0-10V signāls.

Iekārtu tehnoloģisko avāriju signālu formēšanai mērāmajiem parametriem jāizmanto atsevišķi aizsardzības devēji, nav pieļaujam aizsardzības signāla formēšana no devēja, kas veido sistēmas regulēšana un vizualizācijas signālus.
3.pielikums nolikumam
(ID. Nr. PSKUS 2019/78)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidne)

Iepirkumam: „Katlu mājas atjaunošanas projektēšana un autoruzraudzība“

(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2019/78)
Pretendents,____________________________,reģ. Nr. _______________________, 

piedāvā veikt būvprojektu izstrādi un būvdarbu autoruzraudzību, saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem par līgumcenu:

	
	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena

EUR bez PVN

	A
	Katlu mājas atjaunošanas būvprojekta izstrāde, tai skaitā būvprojektēšanas sagatavošanas darbi
	

	B
	Autoruzraudzība 
	

	
	Kopā ( A+B) EUR bez PVN:
	


Apliecinām, ka Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību.

Ar šo apliecinu, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.

Pielikumā: Detalizēts finanšu piedāvājums uz 3 (trīs) lapām.
20__.gada ___._____________

____________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

          FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE

TĀME (veidne)

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Darbu izmaksas euro bez PVN

	1.
	Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi
	

	1.1.
	Tehniskā apsekošana, iespēju izvērtēšana un tehniskās apsekošanas (TIS) atzinuma sagatavošana
	

	1.2.
	Uzmērījumu veikšana un uzmērījuma rasējumu sagatavošana (UR)
	

	1.3.
	Nepieciešamo tehnisko noteikumu/atzinumu pieprasīšana un saņemšana
	

	1.4.
	Skaidrojošais apraksts
	

	1.5.
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte 
	

	1.6.
	 Vēsturiskā izpēte
	

	1.7.
	Tehnoloģiskā daļa
	

	1.8.
	Zemes robežu plāns
	

	
	Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi kopā (1.):
	

	2.
	Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un akcepts:
	

	
	Arhitektūras daļa
	

	2.1.
	(ĢP) Būvprojekta ģenerālplāns
	

	2.2.
	(AR)  Arhitektūras risinājumi
	

	
	Energoefektivitātes daļa
	

	2.3.
	(EEA)  Energoefektivitātes aprēķina daļa un pagaidu energosertifikāts.
	

	2.4.
	(SM) Siltummehānika
	

	
	Darbu organizēšanas daļa
	

	2.5.
	(DOP) Darbu organizēšanas projekts
	

	
	Inženierrisinājumi
	

	2.6.
	(BK) Būvkonstrukciju daļa, būvkonstrukciju aprēķinu daļa
	

	2.7.
	(MK) Metāla konstrukcijas
	

	
	Iekšējie inženiertīkli
	

	2.8.
	(EL)  Elektroapgādes sistēmas , tajā skaitā avārijas un evakuācijas apgaismojums
	

	2.7. 
	(UK) Ūdenspagāde un  kanalizācija (iekšējā)
	

	2.9.
	(UKT) Ūdenspagāde  un kanalizācija ( ārējā, tais ksaitā LKT)
	

	2.10.
	(AVK -A) Apkure
	

	2.11.
	(AVK-V)  Ventilācija 
	

	2.12.
	(AAT) Aukstumapgāde
	

	2.13.
	(AVK -K) Klimata kontroles sistēma
	

	2.14.
	(ESS-AS) Apsardzes signalizācija
	

	2.15.
	(ESS_VAS) Vadības un automatizācijas  sisitēmas
	

	2.16.
	(GA) Gažes apgāde (iekšējā)
	

	2.17.
	(DN) Dūmu nosūce
	

	2.18.
	(ESS-PK) Piekļuves kontrole
	

	2.19.
	(ESS -VN) Videonovērošana
	

	
	Ugunsdzēsības sistēmas
	

	2.20.
	(UAS-1)  Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
	

	
	(SP) Spinkleru sistēma
	

	
	Ugunsdrošības pasākumu pārskats
	

	2.21.
	(UPP)  Ugunsdrošības pasākumu pārskata daļa
	

	
	Vides aizsardzība 
	

	2.22.
	(VAP) Vides aizsadzības plāns
	

	
	Ekonomikas daļa
	

	2.23.
	(IS)  Specifikācijas, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
	

	2.24.
	(BA)  Būvdarbu apjomu saraksts
	

	2.25.
	(T) Izmaksu aprēķins. Tāmes
	

	
	Būvprojekta izstrāde kopā (2.):
	

	3.
	Autoruzraudzība būvprojekta realizācijas laikā (3)
	


	

PAVISAM KOPĀ  EUR (1.+2.+3.), neieskaitot PVN:
	


____________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

20__.gada ___._____________

4.pielikums nolikumam
(ID. Nr. PSKUS 2019/78)

FINANŠU (neto) APGROZĪJUMS (veidne)

iepirkumam
“Katlu mājas atjaunošanas projektēšana un autoruzraudzība”
(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2019/78
	Periods
	Neto apgrozījuma summa EUR bez PVN
 (iepirkuma nolikuma 10.7. punkts)

	
	

	
	

	
	

	Vidēji gadā:
	


Pielikumā: neto apgrozījuma aprēķins par katru norādīto finanšu gadu (apliecinātas kopijas) kopā uz ___________ lp.

 *Ārvalstīs reģistrēts pretendents – finanšu  pārskatu peļņas vai zaudējumu aprēķinā esošo informāciju var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem.
____________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

201_.gada ___._____________

5.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2019/78)
PRETENDENTA PIEREDZE (veidne)
„Katlu mājas atjaunošanas projektēšana un autoruzraudzība”

 (identifikācijas Nr. PSKUS 2019/78)
Pretendenta pieredze būvprojektu izstrādē  iepriekšējos 3 (trijos) kalendārajos gados (2016., 2017., 2018. un 2019.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai), kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 10.8.punkta prasībām (veidne)
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese)
	 Būvprojekta nosaukums, objekta nosaukums, adrese 
	Datums, kad būvprojekts akceptēts būvvaldē
	Pasūtītāja kontaktpersona

(vārds, uzvārds, tālr.)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Pielikumā: pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas (piem., būvatļaujas kopija ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai cits dokuments, kas apliecina pretendenta pieredzi).
* esošo informāciju var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem.

201_.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

6.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2019/78)
SPECIĀLISTU SARAKSTS (veidne)
„Katlu mājas atjaunošanas projektēšana un autoruzraudzība”

(identifikācijas Nr. PSKUS 2019/78)

Piesaistīto speciālistu saraksts (veidne)
	Nr.

p.k.
	Amata nosaukums

līguma izpildē 


	Vārds, Uzvārds
	Sertifikāta Nr. / Izglītības dokumenta Nr.
	Sertifikāta nosaukums
	Statuss, kādā speciālists tiek piesaistīts Līguma izpildei (algots darbinieks; apakšuzņēmēja darbinieks u.tml.)

	1. 
	Būvprojekta vadītājs
	
	
	
	

	2. 
	Būvkonstrukciju daļas vadītājs
	
	
	
	

	3. 
	Arhitekts
	
	
	
	

	4. 
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs
	
	
	
	

	5. 
	Sadales un gāzes apgādes sistēmu projektētājs
	
	
	
	

	6. 
	Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs
	
	
	
	

	7. 
	Elektroietaišu projektētājs
	
	
	
	

	8. 
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs
	
	
	
	

	9. 
	Ekonomikas daļas vadītājs
	
	
	
	

	10. 
	Darbu organizācijas projekta daļas vadītājs
	
	
	
	


7.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2019/78)
Atbildīgā būvprojekta vadītāja profesionālās pieredzes apraksts (veidne) 

iepirkumam
“Katlu mājas atjaunošanas projektēšana un autoruzraudzība”
(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2019/78
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Sertifikāta Nr.

4. Sertifikāta joma:

	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis)
	Objekta nosaukums un raksturojums 
	Būvprojekta nosaukums


	Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis)
	Datums, kad būvprojekts akceptēts būvvaldē

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pielikumā: būvprojekta vadītāja pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie līguma  darbu izpildes.

201__.gada ___._____________


        _________________________

                                                                                          (paraksts, atšifrējums)
8.pielikums nolikumam

(ID. Nr. PSKUS 2019/78)

LĪGUMS Nr. ______________

Katlu mājas atjaunošanas projektēšana un autoruzraudzība
	Rīga
	201_. gada __. ______



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, juridiskā adrese: Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, vienotais reģistrācijas Nr.40003457109, (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar _________ pārstāv ___________________, no vienas puses, un
_________________, juridiskā adrese: _________________, vienotais reģistrācijas Nr. _________________, (turpmāk – Projektētājs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv _________________, no otras puses, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma „Katlu mājas atjaunošanas projektēšana un autoruzraudzība” ID Nr. PSKUS 2019/78 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
Papildus Līguma preambulā esošajiem terminiem, Līguma tekstā tiek lietoti šādi termini ar turpmāk minēto nozīmi:

1.1. Puse – Pasūtītājs vai Projektētājs.

1.2. Puses - Pasūtītājs un Projektētājs.

1.3. Objekts – Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas katlu māja
1.4. Līgums - pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā Iepirkuma  rezultātiem noslēgtais iepirkuma līgums, proti, šis līgums par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas katlu mājas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu kopā ar visiem tā pielikumiem, vienošanās pie tā un grozījumiem.

1.5. Autortiesību objekts - saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītais Būvprojekts un citi materiālie objekti.

1.6. Autoruzraudzība – kontrole, ko saskaņā ar šo Līgumu, Līgumā noteiktajā apjomā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem Projektētājs veic pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas un uzsāk vienlaicīgi ar būvdarbu uzsākšanu Objektā un turpina līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un pilnīgai būvdarbu pabeigšanai, lai nodrošinātu Objekta būvniecības ieceres īstenošanu  atbilstoši Būvprojektam.
1.7. Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts – Pušu parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Projektētājs nodod un Pasūtītājs pieņem Būvprojektu. Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akta paraugs pievienots Līguma pielikumā kā tā 5.pielikums.

1.8. Būvprojekta sadaļu detalizācija – Būvprojektam tiek noteikta šāda detalizācija: 

1.8.1. Projekta detalizācijas pakāpei jābūt tādai, lai varētu veikt būvdarbus bez papildus detalizācijas projekta, izņemot gadījumus, ja projekts paredz rūpnieciski izgatavojamu būvelementu vai konstrukciju, kuru spēj specificēt tikai ražotājs no projektā sniegtajiem izejas datiem, montāžu. 
1.9. Būvprojekts – Būvniecības ieceres Objektā īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums.

1.10. Dokumenti – Līguma izpildei nepieciešamais Projektētājam saistošais dokumentu kopums, kurus Projektētājam nodod Pasūtītājs:

1.10.1. Inventarizācijas lietu 18.korpusa ēkai (elektroniskā veidā).

1.11. Finanšu piedāvājums – Projektētāja iesniegtās cenas par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem (Būvprojekta izstrādi) un Autoruzraudzību (2.pielikums).

1.12. Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akts – Pušu parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Projektētājs nodod un Pasūtītājs pieņem Autoruzraudzību vai kādu tās daļu/posmu par noteiktu laika periodu. Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta parauga forma pievienota Līguma pielikumā kā tā 6.pielikums.

1.13. Kalendārais grafiks – Projektētāja darbu izpildes grafiks, kurā Projektētājs apņemas veikt Tehniskajā specifikācijā norādītos darbus, kurā darbu izpilde ir jānorāda ar laika mērvienību 1 nedēļa. 

1.14. Līgumcena – Līgumā norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Projektētājam par pilnā apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos izstrādātu un Pasūtītājam nodotu un Pasūtītāja pieņemtu Būvprojektu, Būvprojekta sadaļu detalizāciju un Autoruzraudzību līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un pilnīgi visu būvdarbu pabeigšanai. Līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību (t.sk. autoratlīdzību), kāda Projektētājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. izstrādei un izstrādes organizācijai nepieciešamo izejas datu, izpētes, informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, tehnisko noteikumu saņemšana un tamlīdzīgu materiālu, izņemot tehniskos noteikumus, kurus saņem Pasūtītājs, nepieciešamo saskaņojumu, transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļi un citas izmaksas, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā, bet kuru izpildes nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde var būt nepieciešama, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Būvprojektu, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar Projektēšanas darbu izpildes laikā Pasūtītāja sniegtiem precizējumiem un papildinājumiem Būvprojektam noteiktajās prasībās un to saskaņošanu attiecīgajās iestādēs. Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas Autoruzraudzības veikšanai visā būvdarbu veikšanas laikā un tās nevar tikt palielinātas, ja tiek pagarināts būvdarbu veikšanas termiņš. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta (arī gadījumā, ja Projektētājs ir kļūdījies Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības izmaksu aprēķinos).


1.15. Progresa ziņojums – Projektētāja sagatavots ziņojums par iepriekšējo mēnesi, kuru Projektētājs iesniedz Pasūtītājam līdz sekojošā mēneša 15.datumam un kurā ietver pārskata periodā izpildīto darbu detalizētu sarakstu un apkopojošos datus, pretenzijas vai strīdus jautājumus - kavējumus, skaņojumus, finanses u.c., ieteikumus, kā pārvarēt neparedzētus apstākļus, kuri varētu ietekmēt darbu izpildi vai kvalitāti, informāciju par problēmām un veiktos problēmu risināšanas pasākumus, darbu progresu un atbilstību Kalendārajam grafikam, preventīvās un/vai korektīvās darbības, procentuālās izpildes analīzi.

1.16. Projektēšanas darbi – Būvprojekta izstrāde, saskaņojot to ar Līgumā un tā pielikumos, spēkā esošos normatīvos aktos un Būvatļaujā ietvertajos projektēšanas noteikumos minētajām valsts institūcijām un citām personām, ekspertīzē konstatēto nepilnību novēršana un būvvaldes atzīmes būvatļaujā par visu projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana un Būvprojekta dokumentācijas izstrādāšana saskaņā ar šo Līgumu, Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

1.17. Projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akts – Pušu parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs pieņem un Projektētājs nodod Projektēšanas darbus, pieņemšanas un nodošanas akta paraugs pievienots Līguma pielikumā kā tā 4.pielikums.

1.18. Projektēšanas uzdevums - dokuments, kurā noteiktas Pasūtītāja prasības Projektēšanas darbiem (Nolikuma 2.pielikumu). Projektēšanas uzdevums tiek pievienots šim Līgumam kā tā 1.pielikums.

1.19. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
1.20. Trūkumi – Būvprojektā (tai skaitā Projektēšanas darbu laikā) esoši defekti un/vai neatbilstības Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā), Pasūtītāja norādījumiem vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā tādas nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi.


2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Pasūtītājs uzdod, un Projektētājs apņemas par atlīdzību veikt:

 2.1.1.
ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no līguma stāšanās spēkā sagatavot priekšlikumus projektēšanas uzdevuma nepieciešamajiem precizējumiem (ja tādi nepieciešami) un ar pasūtītāju pārstāvjiem saskaņot projektēšanas uzdevumu;

2.1.1. Projektēšanas darbus saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, kas ietver:

· Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi un būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanu;

· Tehnisko noteikumu saņemšana no komunikāciju turētājiem un valsts vai pašvaldības institūcijām;

· Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu būvvaldē atbilstoši saņemtās būvatļaujas un tehnisko nosacījumu noteikumiem;

· Būvprojekta sadaļu detalizācijas izstrādi;

· Visu iepriekš minēto dokumentu saskaņošanu ar Pasūtītāju un citām šajā Līgumā un Dokumentos norādītajām institūcijām un personām.

2.1.2. Autoruzraudzību saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

2.2. Projektēšanas darbu rezultāts ir Līgumā un tā pielikumos noteiktajā apjomā pilnībā izstrādāts, no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā pieņemts:

2.2.1. būvvaldē akceptēts būvprojekts, kas ir sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Būvprojekta sadaļu detalizācija;

2.3. Autoruzraudzības apjoms atbilst Projektētāja izstrādātajam un ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņotajam „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas” Būvprojekta realizācijas apjomam.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājumam, par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības veikšanu, kopējā līgumcena ir ________________ EUR (________________) bez PVN, kas sastāv no:
3.1.1. samaksas par Projektēšanas darbu izpildi ________________  EUR (________________) bez PVN;
3.1.2. samaksas par Autoruzraudzības veikšanu ________________ EUR (________________) bez PVN. 

3.2. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.3. Pasūtītājs maksā Projektētājam Līguma 3.1.1.punktā noteiktās Līgumcenas daļu par Projektēšanas darbiem šādā kārtībā:
3.3.1. 25 % (divdesmit pieci procenti) no 3.1.1. punktā noteiktās līgumcenas, kas ir EUR  __________  (________________) bez PVN par būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi un būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanu;

3.3.2. 50 % (piecdesmit procenti) no 3.1.1. punktā noteiktās līgumcenas, kas ir EUR  __________  (________________) bez PVN par Būvprojektu, par ko ir saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums, kas ir iesniegts būvvaldē Līgumā noteiktajā apjomā un kas pieņemts ar pieņemšanas – nodošanas aktu;

3.3.3. 25 % (divdesmit pieci procenti) no 3.1.1. punktā noteiktās līgumcenas, kas ir EUR  __________  (________________) bez PVN par Būvprojektu, kas ir saskaņots būvvaldē, būvvalde ir izdarījusi būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, par kuru ir parakstīts Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts, tai skaitā par Būvprojektu sadaļu detalizācijas izstrādi Līgumā noteiktajā apjomā, kas pieņemta ar Projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.4. Pasūtītājs maksā Projektētājam Līguma 3.1.2.punktā noteiktās Līgumcenas daļu par Autoruzraudzību katru mēnesi, pamatojoties uz abpusēji parakstītu Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu, proporcionāli Pasūtītāja akceptētajai būvdarbu izpildei atskaites mēnesī.

3.5. Projektētājs izraksta un iesniedz rēķinu Pasūtītājam ne ātrāk kā dienā, kad Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības attiecīgās daļas ir pieņemtas no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā un abpusēji ir parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts. Rēķinā par Projektēšanas darbiem un Autoruzraudzību tiek norādīts veikto darbu apjoms, to izcenojums, kopējā cena, PVN likme un kopējā cena ar PVN. Rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs. Pasūtītājs neapmaksā neatbilstoši Līguma noteikumiem noformētu rēķinu. 

3.6. Pasūtītājs nepieņem un neapmaksā rēķinu, kamēr nav parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts Līgumā atrunātajā kārtībā.

3.7. Pasūtītājs veic samaksu Projektētājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līgumā noteiktā kārtībā iesniegta rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu uz Projektētāja rēķinā norādīto bankas kontu, kas norādīts Līgumā.
3.8. Puses vienojas, ka Projektētājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: rekini@stradini.lv.

3.9. Ja Projektētāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts pakalpojuma veids, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Projektētāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Projektētajam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.

3.10. Par Darbu apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis naudu uz Projektētāja rēķinā norādīto bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

4.1. Projektētājs apņemas 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izpildīt Projektēšanas darbus atbilstoši Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem termiņiem. Projektēšanas darbu izpildi apliecina abpusēji parakstīti pieņemšanas un nodošanas akti. Projektēšanas darbu izpildes termiņā ietilpst Būvprojekta gala ekspertīzes nodrošināšanas termiņš – 1 (viens) mēnesis. 
4.2. Līguma 4.1.punktā minētajos Projektēšanas darbu izpildes termiņos netiek ieskaitīts laiks, kamēr Pasūtītājs ir apturējis Projektēšanas darbu izpildi.

4.3. Projektēšanas darbu saskaņošanas laiks un Trūkumu novēršanas (t.sk. ekspertīzē konstatēto Trūkumu) laiks ir ietverts Līguma punktos norādītajos termiņos.

4.4. Ja Pasūtītājam nepieciešams ilgāks laiks Būvprojekta gala ekspertīzes atzinuma saņemšanai, nekā norādīts Līgumā, Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par ekspertīzei nepieciešamo papildus laiku.

4.5. Projektētājs apņemas veikt Autoruzraudzību no Būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanas dienas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs starp Pasūtītāju un būvdarbu veicēju parakstīts akts. Par Būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanu Pasūtītājs rakstiski paziņo Projektētājam vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas.

4.6. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam ikmēneša Progresa ziņojumu līdz sekojošā mēneša 15.datumam par Projektēšanas darbiem un Autoruzraudzību.

5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS PROJEKTĒŠANAS LAIKĀ
5.1. Projektētājs apņemas:

5.1.1. nodrošināt, ka Projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;
5.1.2. apsekot Objektu dabā;
5.1.3. veikt Projektēšanas darbus atbilstoši Projektēšanas uzdevumam, Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādēm, ievērojot Pasūtītāja intereses, attiecīgo institūciju tehniskos noteikumus un Pasūtītāja finanšu iespējas projekta realizācijai;

5.1.4. Projektēšanas darbus nodot Pasūtītājam ar Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu. Ja Pasūtītājam nav pretenzijas par izpildītajiem Projektēšanas darbiem, Pasūtītājs paraksta Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu vai arī iesniedz rakstisku pretenziju par izpildītajiem Projektēšanas darbiem 5 (piecu) darba dienu laikā, un Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos trūkumus. Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības izteikt pretenzijas par saskaņošanai iesniegtajiem darbiem;
5.1.5. Projektēšanas darbus (Būvprojekta, kas iesniegts Būvvaldē) nodot Pasūtītājam ar Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktu. Ja Pasūtītājam nav pretenzijas par izpildītajiem Projektēšanas darbiem, Pasūtītājs paraksta Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktu vai arī iesniedz rakstisku pretenziju par izpildītajiem Projektēšanas darbiem 5 (piecu) darba dienu laikā, un Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos trūkumus. Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības izteikt pretenzijas par saskaņošanai iesniegto Būvprojektu;
5.1.6. nodot Pasūtītājam Būvvaldē saskaņotu Būvprojekta oriģinālu papīra formātā 4 (četros) eksemplāros (ar oriģināliem atbildīgo vadītāju, Pasūtītāja parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna), kā arī elektroniski CD formātā vai līdzīgā datu nesējā 2 (divos) eksemplāros (viens *.pdf un viens *.dwg, Word un Excel formātā). Būvdarbu tāme jāiesniedz uz atsevišķiem 2 (diviem) CD vai līdzīgā datu nesējā (*.xls formātā);

5.1.7. ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā (vai pēc vienošanās ar Pasūtītāja pārstāvi, retāk) organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi, un 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt protokolu Pasūtītājam. Ar Pasūtītāju saskaņotā protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši;

5.1.8. par saviem līdzekļiem novērst Būvprojektā atklātos Trūkumus, t.sk., Ekspertīzes gaitā konstatētos, Būvvaldes vai skaņojošo institūciju norādītos, Objekta būvdarbu un to garantijas laikā, novēršot Būvprojekta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

5.1.9. ja Būvprojekta ekspertīzes rezultātā Pasūtītājs saņem negatīvu atzinumu par Projektētāja izstrādāto Būvprojektu vai tā daļu, novērst eksperta atzinumā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un apmaksāt Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu. Šis pienākums ir spēkā līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai.

5.2. Pasūtītājs apņemas: 

5.2.1. nodrošināt iespēju Projektētājam apsekot Objektu dabā;

5.2.2. Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasībās. Projektētājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši;

5.2.3. piesaistīt ekspertu Būvprojekta ekspertīzes veikšanai; 

5.2.4. pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo un Projektētāja pieprasīto informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;

5.2.5. veikt samaksu par Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par Trūkumiem Būvprojektā pēc Būvprojekta pieņemšanas no Projektētāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas;

5.4. Pasūtītājs pieaicina ekspertus Būvprojekta ekspertīzes veikšanai. 

5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Projektēšanas darbus Līgumā noteiktajos gadījumos.
5.6. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu telpu programmas, projektēšanas uzdevuma un tehniskās specifikācijas korekcijai un Būvprojekta izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, saskaņotu nepieciešamās izmaiņas Būvvaldē un saskaņotu Būvprojektu ar normatīvos aktos, būvatļaujā un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām un Būvvaldi. Pēc Projektētāja pieprasījuma Pasūtītājs izsniedz atsevišķu pilnvaru iepriekš šajā punktā minēto darbību veikšanai. 

6. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS AUTORUZRAUDZĪBAS LAIKĀ

6.1. Projektētājs apņemas:
6.1.1. nodrošināt, ka Autoruzraudzību veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;

6.1.2. nodrošināt Autoruzraudzības darbu vadīšanai Autoruzraudzības vadītājs (būvprojekta vadītājs), kas vada un koordinē visu sadaļu autoruzraugu darbu;

6.1.3. apsekot Objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt protokolā un kontrolēt to izpildi;

6.1.4. izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību Būvprojektam;

6.1.5. ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam Būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai;

6.1.6. neprasot papildus samaksu, nekavējoties veikt korekcijas un papildinājumus Būvprojektā, ja būvniecības laikā Būvprojektā tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācija dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. LBN, vai Būvprojektā ir nepietiekoša informācija kvalitatīvai būvdarbu veikšanai;

6.1.7. bez papildus samaksas veikt izmaiņas Būvprojektā, nepieciešamības gadījumā saņemot arī attiecīgus saskaņojumus un atzīmi būvatļaujā, ja Būvprojekta realizēšanas laikā atklājas tajā iepriekš neparedzēti darbi, kurus bija iespējams paredzēt Būvprojekta kvalitatīvas un rūpīgas izstrādāšanas gaitā, kā arī, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, kā arī citu Projektētāja vainu vai nolaidību;

6.1.8. atbilstoši kompetencei kontrolēt autoruzraudzības žurnālā un būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

6.1.9. saskaņojot ar Pasūtītāju, autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā;

6.1.10. iesniegt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un vietējā pašvaldībā pārskatu par veiktajiem darbiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās, ja tas pieprasīts; 

6.1.11. iesniegt Pasūtītājam vai Būvvaldei motivētu rakstisku informāciju, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvo aktu prasības;

6.1.12. brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu saistībā ar autoruzraudzību un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;

6.1.13. ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā (vai pēc vienošanās ar Pasūtītāja pārstāvi, retāk) organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši;

6.1.14. ierasties uz iknedēļas būvsapulcēm. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Pusēm. Būvsapulces protokoli ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līdzējiem ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē;
6.1.15. piedalīties citu būvniecības procesa dalībnieku organizētās sanāksmēs un komisijās;

6.1.16. nekavējoties ierasties Objektā pēc Pasūtītāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma;

6.1.17. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja būvdarbu izpildes akceptēšanas, iesniegt Pasūtītājam no Projektētāja puses parakstītu Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī veikto Autoruzraudzību;

6.1.18. pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas uz Projektētāja e-pastu ____________, 2 (divu) darba dienu laikā, nekavējoties iepazīstināt Pasūtītāja pārstāvjus ar darbu izpildes gaitu;

6.1.19. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī normatīvo aktu prasībām;

6.1.20. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

6.1.21. atbildēt uz Pasūtītāja un būvuzņēmēja iesūtītajiem jautājumiem 2 (divu) darba dienu laikā, nosūtot atbildes uz e-pastu – ____________;

6.1.22. atbildēt uz Pasūtītāja un būvuzņēmēja iesūtītajiem jautājumiem, 5 (piecu) darba dienu laikā, nosūtot atbildes uz e-pastu – _____________, ja tie saistīti ar DVP un būvuzņēmēja izstrādātajām detalizācijām;

6.1.23. izpildīt citus spēkā esošos normatīvos aktos noteiktos autoruzrauga pienākumus.

6.2. Projektētājs ir tiesīgs:

6.2.1. saņemt samaksu par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām veiktu Autoruzraudzību;

6.2.2. pieprasīt iesniegt izvērtēšanai būvdarbu veicēja izstrādātos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem;

6.2.3. pārbaudīt, vai Objektā ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

6.2.4. ziņot Būvvaldei, ja būvdarbu veicējs neievēro Projektētāja pamatotās prasības, kā arī ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta;

6.2.5. izmantot citas spēkā esošos normatīvos aktos noteiktās autoruzrauga tiesības.

6.3. Pasūtītājs apņemas:

6.3.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;

6.3.2. pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Projektētāja pieprasīto informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kuru saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;

6.3.3. veikt samaksu par Autoruzraudzību šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;

6.3.4. 10 (desmit) darba dienu laikā parakstīt no Projektētāja saņemto Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu vai minētajā termiņā rakstiski iesniegt Projektētājam pretenziju, ja Autoruzraudzība ir veikta nekvalitatīvi vai neatbilst šī Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktā ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Projektētājam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.

6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs:

6.4.1. pieprasīt Autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā;

6.4.2. pieprasīt sniegt detalizētu skaidrojumu par Būvprojektā paredzēto risinājumu realizāciju;

6.4.3. apturēt Autoruzraudzības darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam.

7. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS
7.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.

7.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto apmaksas termiņu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats vienu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.

7.3. Ja Projektētājs kavē kādu no Līguma 4.1.punkta apakšpunktos minētajiem darbu izpildes termiņiem, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats vienu procentu) apmērā no Līguma 3.punktā minētās samaksas par Projektēšanas darbu izpildi par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 3.1.1.punktā minētās samaksas par Projektēšanas darbu izpildi.

7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Projektētājam maksāt Būvprojekta Trūkumu dēļ Pasūtītājam radīto zaudējumu atlīdzību, kas var rasties palielinoties Būvprojekta realizācijas laikam, palielinoties būvdarbu apjomam, palielinoties būvdarbu izmaksām un citos gadījumos Projektētāja prettiesiskas rīcības dēļ.

7.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par katru gadījumu, ja Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās Projektētāja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistītie jautājumi, un/vai Projektētājs nepilda šo sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos.

7.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 8000,00 EUR (astoņi tūkstoši euro, 00 centi) par katru gadījumu, ja Projektētājs neievēro Līguma noteikumus par konfidencialitāti.

7.7. Ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 14.3.1., 14.3.2. vai 14.3.3.punktu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

7.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.

7.9. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus un Līguma 7.4.punktā minētos zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Projektētājam, pirms tā izmaksas Projektētājam.

7.10. Projektētājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. 

7.11. Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.

8. AUTORTIESĪBAS

8.1. Pasūtītājam ar Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Projektētāja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem Autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām.

8.2. Projektētājs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta pirmās daļas 6.punkts). 

8.3. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Projektētāja piekrišana. 

8.4. Projektētājs nodrošina no citām Autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam.

8.5. Izstrādājot Būvprojektu, Projektētājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Projektētājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Projektētājs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.

8.6. Projektētājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus.

8.7. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Projektētājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Projektētājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru. 

9. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJAS

9.1. Projektētājs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un pirms Projektēšanas darbu veikšanas uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Projektētāja un tā Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības konkrētā Objektā apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina sekojošu apdrošināšanu spēkā esamību:

9.1.1. Projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku par 100% no Līguma summas un pašrisku ne lielāku kā 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi).

9.1.2. Projektētāja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar atbildības limitu ne mazāku par EUR 100% no Līguma summas un pašrisku ne lielāku kā 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi) atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

9.2. Projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai – Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un tai ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Projektētājam ir pasludināta maksātnespēja vai Projektētājs ir likvidēts. 

9.3. Projektētājam ir pienākums iepriekš apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projektus saskaņot ar Pasūtītāju. 

9.4. Projektētājam ir jānodrošina, ka darbības termiņš Pasūtītājam sākotnēji iesniedzamajai civiltiesiskās apdrošināšanas ir ne īsāks par gadu no civiltiesiskās apdrošināšanas parakstīšanas dienas. Ne mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms civiltiesiskās apdrošināšanas darbības beigām Projektētājam ir jāiesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās apdrošināšanas darbības termiņa pagarinājumu apliecinoša parakstītā dokumenta oriģināls, nodrošinot civiltiesiskās apdrošināšanas spēkā esamības nepārtrauktību visā Līguma darbības laikā.

10. KONFIDENCIALIĀTE

10.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

10.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

10.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas otras Puses rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tām pieejama Līguma izpildes gaitā.

10.2. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

10.3. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

10.4. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

10.5. Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš. 

11. NEPĀRVARAMA VARA

11.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.) un kas ir saistīti ar Līguma izpildes nodrošināšanu. 

11.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

11.4. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 11.2.punktam.

11.5. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

11.5.1. Projektētāja darbinieku un citu Projektētāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

11.5.2. apstāklis, kad Projektētājam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

12. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

12.1. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

12.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Projektētājam pārtraukt Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.
12.3. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13. PUŠU PĀRSTĀVJI UN APAKŠUZŅĒMĒJI

13.1. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nozīmē šādas kontaktpersonas:

13.2. Pasūtītāja kontaktpersona: ______________, ____________, e-pasts: ______________, tālrunis _____________. Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Projektētāju, pieprasīt no Projektētāja informāciju, sniegt informāciju Projektētājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu, Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus. 

13.3. Projektētāja kontaktpersona: ____________________, e-pasts: ____________________, tālrunis +371 ____________________. Projektētāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Projektētāju, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu, Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus. 

13.4. Projektētājs norīko veikt atbildīgā būvprojekta vadītāja pienākumus un atbildīgā autoruzrauga pienākumus ____________________ (sertifikāta Nr. ____________________, e-pasts: ____________________, tālrunis +371 ____________________).

13.5. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēja piesaiste:

13.5.1. Projektētājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkumā iesniegtā piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Projektētājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.

13.5.2. Iepirkumā iesniegtā piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

13.5.3. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkumā iesniegtā piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

13.5.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

13.5.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

13.5.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

13.5.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

13.5.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

13.5.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkuma likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegt Pasūtītājam.

13.5.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut, vai atteikt Projektētājam personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

14. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA

14.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī.

14.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.

14.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī Līguma neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Projektētāja juridisko adresi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

14.3.1. Projektēšanas darbi vai Autoruzraudzība tiek veikta neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai Līguma prasībām un/vai kvalitātes prasībām un/vai Projektētājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Projektētājs nenovērš pārkāpumu;

14.3.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam 9.1.punktā minēto(-s) dokumentu(-s). Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Projektētāja kavējums vairāk par 5 (piecām) darba dienām;

14.3.3. Projektētājam ir pasludināts maksātnespējas process, ir uzsākta likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;

14.3.4. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Projektēšanas darbus un/vai Autoruzraudzību, atsakoties no būvniecības ieceres Objektā realizācijas, vai pārtraucot būvniecības ieceres Objektā realizāciju uz nenoteiktu laiku.

14.4. Projektētājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Pasūtītāja juridisko adresi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

14.4.1.  Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas nepamatoti kavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumu veikšanas termiņiem un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Projektētāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi;

14.4.2. Pasūtītājs neievēro Projektētāja pamatotu prasību pārtraukt būvdarbus;

14.4.3. Pasūtītājam ir pasludināts maksātnespējas process, ir uzsākta likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība.

14.5. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 14.3.4.punktu, Pasūtītājs atlīdzina Projektētājam faktiskās izmaksas par Projektētāja izstrādātajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Projektēšanas darbiem un Autoruzraudzību.

15. CITI NOTEIKUMI

15.1. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.

15.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

15.3. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai.

15.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

15.5. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.

15.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs dienu laikā), rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

15.7. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens Līguma eksemplārs tiek nodots Projektētājam, bet otrs - Pasūtītājam.

15.8. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:

15.8.1. 1.pielikums – Projektēšanas uzdevums uz __ (___________) lapām.

15.8.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums un Tāme uz __ (_____) lapām (atbilstoši pretendenta piedāvājumam);

15.8.3. 3.pielikums - Kalendārais grafiks - uz __ (_____) lapām (atbilstoši pretendenta piedāvājumam);

15.8.4. 4.pielikums – Projektēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas;

15.8.5. 5.pielikums – Būvprojekta darbu pieņemšanas un nodošanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas;

15.8.6. 6.pielikums – Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta paraugs uz 2 (divām) lapām.

16. PUšu PARAKSTI UN REKVIZĪTI
	Pasūtītājs 


	Projektētājs



4.pielikums
201_. gada ___.______

Iepirkuma līgumam Nr. ________________

PROJEKTĒŠANAS DARBU PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

pie 20___.gada. „___” ______________ Iepirkuma līguma Nr. ________

par ___________________________________________
Rīgā, 






20_____.gada __.________

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Projektētājs), no otras puses, (Pasūtītājs un Projektētājs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ Iepirkuma līgumu Nr.______________ „Katlu mājas atjaunošanas projektēšana un autoruzraudzība” (turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
1. Projektētājs, saskaņā ar Līgumu, Pasūtītāja interesēs ir izstrādājis un normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņojis Projektēšanas darbus.
2. Saskaņā ar Līguma ____.punktu, par Projektēšanas darbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Projektētājam EUR ___ (___________), (bez PVN ). Papildus  šajā punktā minētajai summai, Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Parakstot šo aktu Puses apliecina, ka Projektētājs ir nodevis un Pasūtītājs ir saņēmis šādus Projektēšanas darbus: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
4. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir _____ (____ ) ______. 
5. Faktiskais Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir _____ (____ ) ______, kurā  netiek ieskaitīts Līguma 4.2.punktā noteiktais laiks. Līgumā noteiktā termiņa kavējums  nav/ir _____ dienas, par kurām piemērojams līgumsods 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no Līgumcenas. 
6. No Projektētājam izmaksājamās summas, saskaņā ar Līguma ____.punktu, Pasūtītājs veic:
a) avansa ieturējumu EUR _____ (______________);
b) līgumsoda ieturējumu EUR _____ (______________).  
7. Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, ___ (____) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, _____ akta eksemplārs tiek nodots Projektētājam, bet ______ – Pasūtītājam.
	Projektētājs:
	Pasūtītājs:

	_______________________________

	_________________________________


	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 

paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)


5.pielikums
201_. gada ___._________

Iepirkuma līgumam Nr. ________________

BŪVPROJEKTA PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

pie 20___.gada. „___” ______________ Iepirkuma līguma Nr. ________

par _______________ būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību
Rīgā, 







20_____.gada __.________

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Projektētājs), no otras puses, (Pasūtītājs un Projektētājs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ Iepirkuma līgumu Nr.______________ „par _________________ būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu” (turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
1. Projektētājs, saskaņā ar Līgumu, Pasūtītāja interesēs ir izstrādājis un normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņojis Būvprojektu (turpmāk – Būvprojekts). 
2. Saskaņā ar Līguma ____.punktu, par Projektēšanas darbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Projektētājam EUR ___ (___________), (bez PVN ). Papildus  šajā punktā minētajai summai, Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Parakstot šo aktu Puses apliecina, ka Projektētājs ir nodevis un Pasūtītājs ir saņēmis Būvvaldē saskaņotu Būvprojekta oriģinālu papīra formātā __ (______) eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna), kā arī elektroniski CD formātā vai līdzīgā datu nesējā 2 (divos) eksemplāros (viens ______ un viens _______ formātā). Būvdarbu tāme ir iesniegta uz atsevišķa CD vai līdzīgā datu nesējā (_________ formātā);
4. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir _____ (____ ) ______. 
5. Faktiskais Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir _____ (____ ) ______, kurā  netiek ieskaitīts Līguma 4.2.punktā noteiktais laiks. Līgumā noteiktā termiņa kavējums  nav/ir _____ dienas, par kurām piemērojams līgumsods 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no Līgumcenas. 
6. No Projektētājam izmaksājamās summas, saskaņā ar Līguma ____.punktu, Pasūtītājs veic:
a) avansa ieturējumu EUR _____ (______________);
b) līgumsoda ieturējumu EUR _____ (______________).  
7. Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, ___ (____) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, _____ akta eksemplārs tiek nodots Projektētājam, bet ______ – Pasūtītājam
	Projektētājs:
	Pasūtītājs:

	_______________________________

	_________________________________


	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 

paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)


6.pielikums
201__. gada ___.___________

Iepirkuma līgumam Nr. ________________

IKMĒNEŠA AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU 

PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

pie 20___.gada. „___” ______________ Iepirkuma līguma Nr. ________

par _____________________________________
Rīgā, 






20_____.gada __.________

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Projektētājs), no otras puses, (Pasūtītājs un Projektētājs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Katlu mājas atjaunošanas projektēšana un autoruzraudzība” (turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
Puses apliecina, ka:

1. Periodā no ____.___.______ līdz __.___.______ Projektētājs pienācīgā kvalitātē Pasūtītāja interesēs ir veicis Autoruzraudzību Būvprojekta realizācijas (būvniecības) laikā, saskaņā ar Līguma noteikumiem, spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, veicis kvalitātes standartu nosacījumu izpildes kontroli. Saskaņā ar Līguma __.punktu, par Autoruzraudzību Pasūtītājs maksā Projektētājam proporcionāli veiktajam un Pasūtītāja pieņemtajam būvdarbu apjomam.

2. Ņemot vērā, ka periodā no __.___.______ līdz ___.____.________ būvdarbu apjoms izpildīts ____ % no veicamā būvdarbu apjoma, Pasūtītājs, saskaņā ar Līgumu, Projektētājam maksā par Autoruzraudzību EUR _____ (______________) (bez PVN), kas ir _____ % no Līguma 3.1.2.punktā minētās summas par Autoruzraudzību Būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laikā. Papildus  šajā punktā minētajai summai, Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. No Projektētājam izmaksājamās summas saskaņā ar Līguma ____.punktu Pasūtītājs veic:
4. avansa ieturējumu EUR _____ (______________);
5. līgumsoda ieturējumu EUR _____ (______________).    
6. Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, ___(_____) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, ____ akta eksemplārs tiek nodots Projektētājam, bet ____ – Pasūtītājam.
	Projektētājs:
	Pasūtītājs:

	________________________

	_________________________


	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 

paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)
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