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I.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

PSKUS 2016/194
1.2. Pasūtītājs 

Pasūtītāja rekvizīti:

	Pasūtītāja nosaukums:
	VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

	Adrese:
	Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002

	Reģistrācijas numurs:
	40003457109

	Darba laiks:
	Darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 


1.3. Kontaktpersona

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Eva Sokolova, tālrunis 67069736, fakss 67095312, e-pasta adrese: eva.sokolova@stradini.lv
1.4. Informācijas apmaiņas kārtība 
1.4.1. Informācijas apmaiņa starp  iepirkuma komisiju, no vienas puses, un piegādātājiem un pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa pastu, faksu, elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33.panta piektajā daļā minētajiem noteikumiem), pieprasījumus adresējot atklāta konkursa „A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība” (turpmāk – Konkurss), iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/194, iepirkuma komisijai (turpmāk – Iepirkuma komisija). Ja piegādātājs izvēlas nosūtīt informācijas pieprasījumu Pasūtītājam pa faksu vai elektroniski bez droša elektroniskā paraksta, tam vienlaicīgi informācijas pieprasījums arī jānosūta uz Pasūtītāja pasta adresi. Atbildes uz attiecīgā piegādātāja informācijas pieprasījumu tiek sniegtas, nosūtot rakstisku atbildi pa pastu uz piegādātāja norādīto pasta adresi.
1.4.2. Konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums), Nolikuma grozījumi un cita informācija par Konkursa norisi tiek publicēta Pasūtītāja interneta vietnē http://www.stradini.lv/page/1507.Nolikuma 1.5.2.punktā norādītie elektroniskie faili, kas ir Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” pielikumi, netiek publicēti, bet tiek izsniegti Nolikuma 1.10.3.punktā minētajā kārtībā. 

1.4.3. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu tiek nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas interneta vietnē http://www.stradini.lv/page/1507.

1.4.4. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Nolikuma 1.4.3.punktā minētajā mājas lapā publicētajai informācijai. 

1.5. Iepirkuma priekšmets

1.5.1. A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) prasībām.
1.5.2. Pakalpojuma apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma Tehniskajā specifikācijā un tās pielikumos, kuru kopums pievienots Nolikumam kā tā 1.pielikums, (turpmāk  – Tehniskā specifikācija. Tehniskajai specifikācijai ir šādi pielikumi: 
· PSKUS A korpusa jaunbūve. Telpu programma.

· PSKUS A korpusa jaunbūve. Skiču projekts.

· PSKUS A korpusa jaunbūve. Tehniskās specifikācijas.

· PSKUS A korpusa skiču projekta korekcija (izmaiņas);

· PSKUS A korpusa jaunbūve 1.kārta. Tehniskais projekts.

1.5.3. A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde ir jāveic, izmantojot Tehniskās specifikācijas pielikumus – rasējumus un citus dokumentus (kas piegādātājam pēc tā pieprasījuma tiek izsniegti elektroniski saskaņā ar Nolikuma 1.10.3.punktu), cik tālu tie atbilst Tehniskās specifikācijas aprakstošajā daļā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, ar iepirkuma līguma ietvaros veiktajām un ar Pasūtītāju saskaņotajām izmaiņām Tehniskās specifikācijas pielikumos - PSKUS A korpusa jaunbūve. Telpu programma un PSKUS A korpusa jaunbūve. Tehniskās specifikācijas, būvatļaujā noteiktajiem projektēšanas nosacījumiem un PSKUS A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādes laikā spēkā esošajiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
1.5.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
1.5.5. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
1.5.6. CPV kods – 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).
1.6. Līguma izpildes vieta

Latvijas Republika, Rīga
1.7. Līguma izpildes laiks
Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš ir 70 (septiņdesmit) kalendārie mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas, ieskaitot periodu autoruzraudzības veikšanai un ievērojot šādus starptermiņus:
1.7.1. Būvprojekta izstrādes termiņi:

1.7.1.1. ne ilgāk kā 4 (četru) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem nosacījumiem izstrādātu Tehniskās specifikācijas pielikumu – „PSKUS A korpusa jaunbūve. Telpu programma” un „PSKUS A korpusa jaunbūve. Tehniskās specifikācijas” korekciju, kā arī, ja nepieciešams atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju un Rīgas pilsētas būvvaldi PSKUS A korpusa II kārtas būvprojektu minimālajā sastāvā vai tā izmaiņas;
1.7.1.2. ne ilgāk kā 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Būvprojekta principiālos risinājumus (kā definēti Līgumā (Nolikuma 10.pielikums));
1.7.1.3. ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt PSKUS A korpusa II kārtas būvprojektu Līguma (Nolikuma 10.pielikums) 3.3.3. punktā noteiktajā apjomā un saskaņot to ar Pasūtītāju un citām normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām, izņemot Rīgas pilsētas būvvaldi. Šajā termiņā ietverams laiks – 15 (piecpadsmit) darba dienas, kas nepieciešams, lai pabeigtu  būvprojekta ekspertīzi un saņemtu pozitīvu ekspertīzes gala atzinumu (ekspertīzi organizē un apmaksā Pasūtītājs);
1.7.1.4. ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas saskaņot PSKUS A korpusa II kārtas būvprojektu Rīgas pilsētas būvvaldē, ko apliecina būvvaldes izdarīta atzīme PSKUS A korpusa II kārtai izsniegtajā būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;
1.7.1.5. ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju PSKUS A korpusa II kārtas būvprojekta sadaļu detalizāciju (kā definēts Līgumā (Nolikuma 10.pielikums));
1.7.1.6. ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas sagatavot un saskaņot ar Pasūtītāju Tendera dokumentāciju (kā definēta Līgumā (Nolikuma 10.pielikums));

1.7.1.7. ne ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Interjera projektu (kā definēts Līgumā (Nolikuma 10.pielikums)).
1.7.2. Autoruzraudzības termiņš – visu būvniecības laiku līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā un pilnīgai būvdarbu pabeigšanai, bet ne ilgāk kā Nolikuma 1.7.punktā noteiktajā kopējā Līguma izpildes termiņā. Autoruzraudzības darbi un to apmaksa tiek uzsākta pēc būvdarbu uzsākšanas.
1.8. Pasūtītājam pieejamais finansējums – EUR 3 209 917.00 (trīs miljoni divi simti deviņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit euro), neieskaitot  pievienotās vērtības nodokli. Pasūtītājam ir tiesības izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja finanšu piedāvājums pārsniedz pieejamo finansējumu.
1.9. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

Ieinteresētajam piegādātājam ir iespēja piedalīties Pasūtītāja rīkotajā ieinteresēto piegādātāju sanāksmē 2016.gada 27.oktobrī plkst. 10:00 un 2016.gada 29.novembrī plkst. 10:00, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 8.korpusa 3.stāva konferenču zālē, iepriekš (vismaz 1 dienu) sazinoties ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Evu Sokolovu, tālrunis: 67069780, e-pasts: eva.sokolova@stradini.lv. 
1.10. Konkursa nolikuma saņemšana

1.10.1. Visi ieinteresētie piegādātāji ar Nolikumu var iepazīties bez maksas katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00 valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” turpmāk – PSKUS, Iepirkumu daļā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā līdz 2017.gada 12.janvārim plkst.9:00. 

1.10.2. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Nolikumu drukātā veidā, Iepirkuma komisija to izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.10.3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem savā mājas lapā internetā www.stradini.lv, izņemot Nolikuma 1.5.2.punktā norādītos Tehniskās specifikācijas pielikumus (proti, PSKUS A korpusa jaunbūve. Telpu programma; PSKUS A korpusa jaunbūve. Skiču projekts; PSKUS A korpusa jaunbūve. Tehniskās specifikācijas; PSKUS A korpusa skiču projekta korekcija (izmaiņas) un PSKUS A korpusa jaunbūve 1.kārta), kurus uz elektroniskā datu nesēja var saņemt iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja Iepirkumu daļas vadītāju Evu Sokolovu, tālr. 67069780, e-pasts: eva.sokolova@stradini.lv.  
1.11. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.11.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 12.janvārim plkst.9:00 katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00 PSKUS Iepirkumu daļā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 2.stāvā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē, līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs. 

1.11.2. Piedāvājumi, kuri iesniegti pēc Nolikuma 1.11.1.punktā minētā termiņa vai kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiks vērtēti un neatvērti tiks nosūtīti (atdoti) atpakaļ iesniedzējam.

1.11.3. Pretendents var rakstveidā mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.11.4. Piedāvājumi tiks atvērti, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, 2.korpusa 1.stāva konferenču zālē 2017.gada 12.janvārī plkst.9:00, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

1.11.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Iepirkuma komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto līgumcenu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Iepirkuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma veidlapai norādīta piedāvātā līgumcena.

1.12. Piedāvājuma noformēšana

1.12.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām.
1.12.2. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija (papīra formā), kā arī Tehniskais, Finanšu piedāvājums un darbu izpildes kalendārais grafiks jāpievieno elektroniskā formātā, izmantojot elektronisko datu nesēju. Uz pieteikuma oriģināla norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” un uz piedāvājuma kopijas norāda atzīmi “KOPIJA”.
1.12.3. Piedāvājums  pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām, vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju. 

1.12.4. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

· Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

· pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss,;

· atzīme: „Piedāvājums atklātam konkursam „A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/194”;

· atzīme: „Neatvērt līdz 2017.gada 12.janvārim plkst.9:00”.
1.12.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pārstāvja ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām, vai šīs personas pilnvarotas personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

1.12.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

1.12.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona, to paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā. 
1.13. Piedāvājuma nodrošinājums

1.13.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums EUR 32 000,00 (trīsdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi).
1.13.2. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pievieno piedāvājumam, kā atsevišķu dokumentu un pretendenta apliecinātu kopiju iekļauj (iešuj) pie pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma.
1.13.3. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi.
1.13.4. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
1.13.4.1. 120 (viens simts divdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas;
1.13.4.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
1.13.5. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc jebkura no zemāk minēto apstākļu iestāšanās, ja Pretendents būs iesniedzis rakstisku pieprasījumu, šādā kārtībā:
1.13.5.1. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu – kad Pretendents būs noslēdzis iepirkuma līgumu un tas būs stājies spēkā;
1.13.5.2. pārējiem pretendentiem – pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;
1.13.5.3. ja iepirkuma procedūra tiks pārtraukta vai izbeigta bez rezultāta, piedāvājuma nodrošinājums tiks izmaksāts atgriezts ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc nogaidīšanas termiņa beigām.
1.13.6. Piedāvājuma nodrošinājuma bankas garantija/apdrošināšanas polise netiek atgriezta, ja:
1.13.6.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
1.13.6.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
1.13.7. Piedāvājuma nodrošinājumā jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:
1.13.7.1. Pasūtītājam nav jāprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas piedāvājuma nodrošinājuma devējam un nav jāprasa Pretendenta saskaņojums, lai iesniegtu pieprasījumu piedāvājuma nodrošinājuma izmaksai;
1.13.7.2. Piedāvājuma nodrošinājuma devējam jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājums pēc pirmā pieprasījuma uz Pasūtītāja norādīto kontu, nepieprasot nekādus papildu pierādījumus vai paskaidrojumus;
1.13.7.3. Piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no pieprasījuma iesniegšanas dienas.
1.14. Cita informācija

1.14.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī Konkursa Nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

1.14.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Konkursa rezultāta.

1.14.3. Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

1.14.4. Iepirkuma procedūras, Līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.

2.  NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
2.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt Iepirkuma priekšmeta izpildi un slēgt iepirkuma līgumu.
2.2. Pretendentu izslēgšanas noteikumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39¹.pantu:
2.2.1. Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

2.2.1.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos;

2.2.1.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi;

2.2.1.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

2.2.1.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

2.2.1.5. cilvēku tirdzniecība;

2.2.1.6. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.

2.2.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

2.2.2.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī;

2.2.2.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.
2.2.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

2.2.4. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts.

2.2.5. Ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā.

2.2.6. Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.

2.2.7. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 11.panta ceturto daļu un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci.
2.2.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

2.3. Nolikuma 2.2.1.-2.2.7.punktā minētie izslēgšanas noteikumi ir attiecināmi arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

2.4. Nolikuma 2.2.2.-2.2.7.punktā minētie izslēgšanas noteikumi ir attiecināmi arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās pakalpojumu Līguma vērtības.

2.5. Nolikuma 2.2.1.-2.2.7.punktā minētie izslēgšanas noteikumi ir attiecināmi arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par Līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

2.6. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta pieteikumu, ja pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās. Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši  publiska piegādes vai pakalpojumu līguma gadījumā vai 3 gadi publiska būvdarbu līguma gadījumā.

2.7. Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:
2.7.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2.7.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta „b” apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
	3.Pretendenta kvalifikācijas prasības
	4. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:

	3.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	4.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija. 

	3.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība).
	4.2. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā Iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, t.i., pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām reģistrēsies.

	3.3. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums būvprojektēšanā iepriekšējos 3 (trīs) gados (2013., 2014. un 2015.) ir ne mazāks kā EUR  200 000.00 (divi simti tūkstoši euro un 00 centi). Pretendentam, kurš dibināts vēlāk, norādītajam finanšu apgrozījumam jāatbilst nostrādātajā periodā.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad vismaz vienam no personu apvienības dalībniekiem ir šajā punktā norādītais apgrozījums būvju projektēšanā.
	4.3. Pretendenta rakstisks aprēķins, saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā noteikto formu. 

	3.4. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta finansiālo stāvokli. 

Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz piedāvājums kā personu apvienībai.
	4.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad personu apvienības dalībniekiem ir jābūt solidāri atbildīgiem par līguma izpildi un jāpierāda Pasūtītājam, ka viņu rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apvienības dalībnieku apliecinājumu un Līgumu (vienošanos) par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:

4.4.1. piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;

4.4.2. apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par Līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības;

4.4.3.informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku;

4.4.4.pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu;

4.4.5.apliecinājumu, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz Līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos kā personālsabiedrība 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām.

	3.5. Pretendenta pieredze atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

3.5.1.   iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Pretendents ir izstrādājis ne mazāk kā 3 (trīs) jaunbūvju vai pārbūves būvprojektus
, no kuriem:

3.5.1.1. 1 (viens) ir jaunbūves vai pārbūves būvprojekts
 III grupas publiskai ēkai, kurā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā un pilnīgas būvdarbu pabeigšanas paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem;

3.5.1.2. 1 (viens) ir jaunbūves vai pārbūves būvprojekts ēkai, kurš ir izstrādāts ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkai, skolai, universitātei vai zinātniskajai pētniecībai paredzētai ēkai, un kurā projektētā platība ir ne mazāka kā 3000 (trīs tūkstoši) m2;

3.5.1.3. 1 (viens) ir jaunbūves vai pārbūves būvprojekts ēkai, kurā projektētā platība ir ne mazāka kā 7000 (septiņi tūkstoši) m2;
3.5.2. Pretendents ir bijis 3.5.1.1. – 3.5.1.3. punktā minēto būvprojektu izstrādātājs un uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata ir nodarbinājis būvprojekta vadītāju (fizisku personu), kurš veicis 3.5.1.1. – 3.5.1.3. punktā minēto būvprojektu izstrādes vadīšanu. Katram no 3.5.1.1., 3.5.1.2. un 3.5.1.3.punktā minētajiem būvprojektiem var būt bijis cits būvprojekta vadītājs;
3.5.3. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (2011., 2012., 2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir veicis autoruzraudzību attiecībā uz vismaz vienu no 3.5.1.1. – 3.5.1.3.punktā minētajiem būvprojektiem paredzētajiem būvdarbiem.
3.5.4. Visi 3.5.1.1. – 3.5.1.3.punktā minētie būvprojekti ir akceptēti attiecīgajā būvvaldē. Ārvalstu pretendentu gadījumā būvprojektam jābūt akceptētam ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.

Nolikuma 3.5.1.1. – 3.5.1.3.punktā minētie nosacījumi var tikt izpildīti vienā ēkā, ja papildus pretendents ir ieguvis pieredzi vēl vismaz 2 jaunbūvju vai pārbūvju projektēšanā (kas atbilst III grupas publiskai ēkai
, kurā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā un pilnīgas būvdarbu pabeigšanas paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem).
	4.5. Pretendenta apstiprināts pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā pievienoto formu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.5.punkta prasībām.

Klāt jāpievieno pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas (piem., būvatļaujas kopija ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai cits dokuments, kas apliecina pretendenta pieredzi).
Ārvalstu pretendenta gadījumā, jāiesniedz ārvalstu institūcijas izsniegts dokuments par atbilstību Nolikuma 3.5.punkta prasībām.

	3.6. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls.
Pretendents vienu speciālistu drīkst piedāvāt uz vairāk kā vienu no Nolikuma 3.7. – 3.18.punktā minētajām speciālistu pozīcijām.
	4.6. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.

	3.7. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds būvprojekta vadītājs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses vai būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā.
	4.7. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.

Ja pretendenta piesaistītam speciālistam nav Latvijas Republikā spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāts ēku būvkonstrukciju projektēšanā, tad ir jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka pretendenta piesaistītais speciālists saņems Latvijas Republikā kvalifikāciju atzīšanas apliecību arhitekta prakses vai ēku konstrukciju projektēšanā ne vēlāk kā 2 (divu) 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā (no dienas, kad stājies spēkā Iepirkuma komisijas lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konkrētajam pretendentam.

	3.8. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds arhitektūras sadaļas vadītājs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts.
	4.8. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.
Ja pretendenta piesaistītam speciālistam nav Latvijas Republikā spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts, tad tā izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošiem dokumentiem jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts (Eiropas savienības vai Eiropas Brīvas tirdzniecības asociācijas dalībvalsts) prasībām attiecīgo pakalpojumu sniegšanai; pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu arhitektūras sadaļas vadītājs ir tiesīgs sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

ir jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka pretendenta piesaistītais speciālists saņems Latvijas Republikā kvalifikāciju atzīšanas apliecību arhitekta praksē ne vēlāk kā 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā Iepirkuma komisijas lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konkrētajam pretendentam.

	3.9. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds būvkonstrukciju sadaļas vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā.
	4.9. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.

Ja pretendenta piesaistītam speciālistam nav Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā, tad ir jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka pretendenta piesaistītais speciālists saņems Latvijas Republikā kvalifikāciju atzīšanas apliecību ēku konstrukciju projektēšanā ne vēlāk kā 2 (divu) 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā Iepirkuma komisijas lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konkrētajam pretendentam.

	3.10. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas projektēšanā.
Minētās prasības apliecināšanai var tikt piedāvāti vairāki speciālisti ar atbilstošiem sertifikātiem vai arī minēto prasību var apliecināts viens speciālists ar vairākiem sertifikātiem, kas kopā aptver nepieciešamās jomas.
	4.10. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.
Ja pretendenta piesaistītam speciālistam nav Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanā, tad ir jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka pretendenta piesaistītais speciālists saņems Latvijas Republikā kvalifikāciju atzīšanas apliecību ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanā, ne vēlāk kā 2 (divu) 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā Iepirkuma komisijas lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konkrētajam pretendentam.

	3.11. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds elektroietaišu projektētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu projektēšanā.
	4.11. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.
Ja pretendenta piesaistītam speciālistam nav Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu projektēšanā, tad ir jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka pretendenta piesaistītais speciālists saņems Latvijas Republikā kvalifikāciju atzīšanas apliecību elektroietaišu projektēšanā ne vēlāk kā 2 (divu) 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā Iepirkuma komisijas lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konkrētajam pretendentam.

	3.12. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā.
Minētās prasības apliecināšanai var tikt piedāvāti vairāki speciālisti ar atbilstošiem sertifikātiem vai arī minēto prasību var apliecināts viens speciālists ar vairākiem sertifikātiem, kas kopā aptver nepieciešamās jomas.
	4.12. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.
Ja pretendenta piesaistītam speciālistam nav Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā, tad ir jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka pretendenta piesaistītais speciālists saņems Latvijas Republikā kvalifikāciju atzīšanas apliecību siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā ne vēlāk kā 2 (divu) 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā Iepirkuma komisijas lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konkrētajam pretendentam.

	3.13. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā.
Minētās prasības apliecināšanai var tikt piedāvāti vairāki speciālisti ar atbilstošiem sertifikātiem vai arī minēto prasību var apliecināt viens speciālists ar vairākiem sertifikātiem, kas kopā aptver nepieciešamās jomas.
	4.13. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.
Ja pretendenta piesaistītam speciālistam nav Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā, tad ir jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka pretendenta piesaistītais speciālists saņems Latvijas Republikā kvalifikāciju atzīšanas apliecību elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā ne vēlāk kā ne vēlāk kā 2 (divu) 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā Iepirkuma komisijas lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konkrētajam pretendentam.

	3.14. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds ceļu projektētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ceļu projektēšanā.
	4.14. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.

Ja pretendenta piesaistītam speciālistam nav Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts ceļu projektēšanā, tad ir jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka pretendenta piesaistītais speciālists saņems Latvijas Republikā kvalifikāciju atzīšanas apliecību ceļu projektēšanā ne vēlāk kā 2 (divu) 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā Iepirkuma komisijas lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konkrētajam pretendentam.

	3.15. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšanā.
Minētās prasības apliecināšanai var tikt piedāvāti vairāki speciālisti ar atbilstošiem sertifikātiem vai arī minēto prasību var apliecināt viens speciālists ar vairākiem sertifikātiem, kas kopā aptver nepieciešamās jomas.
	4.15. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.
Ja pretendenta piesaistītam speciālistam nav Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšanā, tad ir jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka pretendenta piesaistītais speciālists saņems Latvijas Republikā kvalifikāciju atzīšanas apliecību sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšanā ne vēlāk kā ne vēlāk kā 2 (divu) 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā Iepirkuma komisijas lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konkrētajam pretendentam.

	3.16. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds energoauditors, kuram ir energoauditora sertifikāts un kurš ir tiesīgs noteikt projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniegt ēkas pagaidu energosertifikātu.
Attiecīgais ārvalstu speciālists iesniedz profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus atbilstoši attiecīgā speciālista valsts izvirzītajām prasībām.
	4.16. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni, klāt pievienojot spēkā esošus kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, atbilstoši 3.16.punktā prasītajam.

	3.17. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds ekonomikas daļas vadītājs, kuram ir pieredze spēkā esošs sertifikāts būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā. pieredze objektu ekonomisko daļu (tāmju) sagatavošanā. ko apstiprina atsauksme vai spēkā esošs sertifikāts būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā.
	4.17. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni, klāt pievienojot spēkā esošus kvalifikāciju pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas.

	3.18. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds darbu organizācijas projekta daļas vadītājs, kuram ir Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts būvdarbu veikšanas projektu izstrādē. kuram pieredze būvdarbu veikšanas projektu izstrādē.
	4.18. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni, klāt pievienojot spēkā esošus kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas. kvalifikāciju pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas.

	3.19. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
	4.19. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot pretendenta rīcībā Līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēs attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros.

	3.20. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji.
	4.20. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma veidni, norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību.  Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 20.panta piektās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:

4.20.1. nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;

4.20.2. katra apakšuzņēmēja rakstveida apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo Līguma daļu.

	3.21. Pretendents līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (bet ne vēlāk kā pirms pakalpojuma uzsākšanas) veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā 100% apmērā no līguma summas un pašrisku ne lielāku kā EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi), atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. Pretendentam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
	4.21. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu līguma darbības laiku, saskaņā ar Nolikuma 3.21.punkta prasībām.


5. Tehniskais piedāvājums
5.1. Tehnisko piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz kā savu piedāvājumu Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1. pielikums) izpildei.

5.2. Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz, ievērojot Nolikuma tehniskajās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) noteikto:
5.2.1. plānotais darbu izpildes kalendārais grafiks, kurā darbu izpilde ir jānorāda ar laika mērvienību 1 nedēļa. Grafikā nav jānorāda autoruzraudzības veikšanas laiks, bet ir jāiekļauj būvprojekta ekspertīzes gala atzinuma sagatavošanai nepieciešamais laiks - 15 darba dienas;

5.2.2. naudas plūsmas grafiks atbilstoši Līgumā noteiktajiem apmaksas nosacījumiem;

5.2.3. pretendenta piesaistīto speciālistu profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 7.1.4.2.punktā noteiktajām prasībām, klāt pievienojot veidni (Nolikuma 7.pielikums);

5.2.4. Pieredzes apraksts par darbu ar 3D programmatūru, ja tāda ir, saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumā pievienoto veidni. 
5.3. Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo Nolikuma tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1. pielikums) minimālo prasību izpilde.
6. Finanšu piedāvājums

6.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 9.pielikums). 

6.2. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu Tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

6.3. Pretendents, papildus finanšu piedāvājumam, iesniedz arī izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju (ja tādi paredzēti) vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.
6.4. Ja kaut vienā no pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju iesniegtajā EDS izziņā norādītajām profesiju grupām vidējā stundas tarifa likme ir mazāka par 80 procentiem vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī pēc VID apkopotajiem datiem, pretendentam jāiesniedz paskaidrojums par atšķirību starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un VID apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Paskaidrojumā jāiekļauj informācija par konkrēto profesiju grupu, kuru stundas tarifa likmēs konstatēta neatbilstība, pārstāvēto darba ņēmēju iesaisti iepirkuma līguma izpildē vai iespējamo tiem izmaksātā atalgojuma ietekmi uz piedāvāto cenu.

6.5. Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

6.6. Pretendents nedrīkst iesniegt Finanšu piedāvājuma variantus.
7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE
7.1. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi

7.1.1. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs.
7.1.2. Pretendentam saskaņā ar PIL 44.1 panta pirmo un trešo daļu ir tiesības izvēlēties iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu
, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par Līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par Līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
7.1.3. Pretendentam ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
7.1.4. Vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurš atbilst Nolikuma prasībām, ņemot vērā šādus piedāvājumu vērtēšanas kritērijus:
	Vērtēšanas kritēriji
	Maksimālais punktu skaits

	A
	Piedāvājuma cena
	40

	B
	Pretendenta piesaistīto speciālistu iepriekšējā pieredze
	55

	C
	Pretendenta pieredze darbā ar trīs dimensiju programmu
	5

	Kopējais punktu skaits
	100


7.1.4.1. Kritērijā A “Piedāvātā cena” punkti tiks aprēķināti saskaņā ar šādu formulu:
A = Az / Ap x 40, kur:

Az – viszemākā piedāvājuma cena;

Ap – vērtējamā piedāvājuma cena;
40 – maksimālais punktu skaits.
7.1.4.2. Kritērijā B “Pretendenta piedāvātās būvprojekta komandas iepriekšējā pieredze” punkti tiks piešķirti saskaņā ar šādiem kritērijiem:
	B 1
	Būvprojekta vadītāja pieredze
	15

	B 2
	Būvprojekta AR daļas vadītāja pieredze
	8

	B 3 
	Būvprojekta BK vadītāja izstrādātāja pieredze
	8

	B 4 
	Būvprojekta AVK daļas vadītāja pieredze
	8

	B 5 
	Būvprojekta ESS daļas vadītāja pieredze
	8

	B 6 
	Būvprojekta EL daļas vadītāja pieredze
	4

	B 7
	Būvprojekta ŪK daļas vadītāja pieredze
	4


Vērtēti tiks specialistu pieredzes atbilstība punktā 3.5. noteiktajām prasībām, aprēķinot piešķiramos punktus pēc sekojošas formulas.

Būvprojekta vadītājam (B 1) punkti piešķirami sekojoši:

· Par pieredzi 3.5.1.1.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta vadīšanā – 3 punkti (PV 1)

· Par pieredzi 3.5.1.2.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta vadīšanā – 4 punkti (PV 2)

· Par pieredzi 3.5.1.3.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta vadīšanā – 4 punkti (PV 3)

· Par pieredzi 3.5.1.2. vai 3.5.1.3.punktos noteiktā ēku tipa vairāk kā viena būvprojekta vadīšanā – 2 punkti (PV 4)

· Par pieredzi vismaz viena 3.5.1.2. vai 3.5.1.3.punktos noteiktā ēku tipa būvdarbu autoruzraudzības vadīšanā– 2 punkti (PV 5).
Kopējo punktu skaitu būvprojekta vadītāja pieredzei nosakot pēc formulas:

             B1 = PV 1 + PV 2 + PV 3 + PV 4 + PV 5.
Būvprojekta AR, daļu vadītājiem (B 2,) punkti piešķirami sekojoši:

· Par pieredzi 3.5.1.1.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta AR daļas vadīšanā – 2 punkti (PDV konkrētajā sadaļā 1)

· Par pieredzi 3.5.1.2.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta AR daļas vadīšanā – 2 punkti (PDV 2)

· Par pieredzi 3.5.1.3.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta AR daļas vadīšanā – 2 punkti (PDV 3)

· Par pieredzi 3.5.1.2. vai 3.5.1.3.punktos noteiktā ēku tipa vairāk kā viena būvprojekta AR daļas vadīšanā – 2 punkti (PDV 4)

Kopējo punktu skaitu būvprojekta AR daļas vadītāja pieredzei nosakot pēc formulas:

             B 2 = PDV 1 + PDV 2 + PDV 3 + PDV 4.

             Būvprojekta BK, daļu vadītājiem (B 3) punkti piešķirami sekojoši:

· Par pieredzi 3.5.1.1.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta BK daļas vadīšanā – 2 punkti (PDV konkrētajā sadaļā 1)

· Par pieredzi 3.5.1.2.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta BK daļas vadīšanā – 2 punkti (PDV 2)

· Par pieredzi 3.5.1.3.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta BK daļas vadīšanā – 2 punkti (PDV 3)

· Par pieredzi 3.5.1.2. vai 3.5.1.3.punktos noteiktā ēku tipa vairāk kā viena būvprojekta BK daļas vadīšanā – 2 punkti (PDV 4)

Kopējo punktu skaitu būvprojekta BK daļas vadītāja pieredzei nosakot pēc formulas:

             B 3 = PDV 1 + PDV 2 + PDV 3 + PDV 4.

Būvprojekta AVK  daļu vadītājiem ( B 4) punkti piešķirami sekojoši:

· Par pieredzi 3.5.1.1.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta AVK daļas vadīšanā – 2 punkti (PDV konkrētajā sadaļā 1)

· Par pieredzi 3.5.1.2.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta AVK daļas vadīšanā – 2 punkti (PDV 2)

· Par pieredzi 3.5.1.3.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta AVK daļas vadīšanā – 2 punkti (PDV 3)

· Par pieredzi 3.5.1.2. vai 3.5.1.3.punktos noteiktā ēku tipa vairāk kā viena būvprojekta AVK daļas vadīšanā – 2 punkti (PDV 4)

Kopējo punktu skaitu būvprojekta AVK daļas vadītāja pieredzei nosakot pēc formulas:

             B 4 = PDV 1 + PDV 2 + PDV 3 + PDV 4.

Būvprojekta ESS un EST daļu vadītājiem (B 5) punkti piešķirami sekojoši:

· Par pieredzi 3.5.1.1.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta ESS un EST daļu vadīšanā – 2 punkti (PDV konkrētajā sadaļā 1)

· Par pieredzi 3.5.1.2.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta ESS un EST daļu vadīšanā – 2 punkti (PDV 2)

· Par pieredzi 3.5.1.3.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta ESS un EST daļu vadīšanā – 2 punkti (PDV 3)

· Par pieredzi 3.5.1.2. vai 3.5.1.3.punktos noteiktā ēku tipa vairāk kā viena būvprojekta ESS un EST daļu vadīšanā – 2 punkti (PDV 4)

Kopējo punktu skaitu būvprojekta ESS un EST daļu vadītāja pieredzei nosakot pēc formulas:

             B 5 = PDV 1 + PDV 2 + PDV 3 + PDV 4.

Būvprojekta EL un ELT daļu vadītājiem (B 6) punkti piešķirami sekojoši:

· Par pieredzi 3.5.1.1.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta EL un ELT daļu vadīšanā – 1 punkti (PSDV 1)

· Par pieredzi 3.5.1.2.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta EL un ELT daļu vadīšanā – 1 punkti (PSDV 2)

· Par pieredzi 3.5.1.3.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta EL un ELT daļu vadīšanā – 1 punkti (PSDV 3)

· Par pieredzi 3.5.1.2. vai 3.5.1.3.punktos noteiktā ēku tipa vairāk kā viena būvprojekta EL un ELT daļu vadīšanā – 1 punkti (PSDV 4)

Kopējo punktu skaitu būvprojekta EL un ELT daļu vadītāja pieredzei nosakot pēc formulas:

             B 6  = PSDV 1 + PSDV 2 + PSDV 3 + PSDV 4.

Būvprojekta ŪK un ŪKT daļu vadītājiem (B 7) punkti piešķirami sekojoši:

· Par pieredzi 3.5.1.1.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta ŪK un ŪKT daļu  vadīšanā – 1 punkti (PSDV 1)

· Par pieredzi 3.5.1.2.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta ŪK un ŪKT daļu vadīšanā – 1 punkti (PSDV 2)

· Par pieredzi 3.5.1.3.punktā noteiktā ēku tipa viena būvprojekta ŪK un ŪKT  daļu vadīšanā – 1 punkti (PSDV 3)

· Par pieredzi 3.5.1.2. vai 3.5.1.3.punktos noteiktā ēku tipa vairāk kā viena būvprojekta ŪK un ŪKT daļu vadīšanā – 1 punkti (PSDV 4)

Kopējo punktu skaitu būvprojekta vadītāja pieredzei ŪK un ŪKT daļu vadīšanā nosakot pēc formulas:

             B 7  = PSDV 1 + PSDV 2 + PSDV 3 + PSDV 4.

7.1.4.3. Kritērijā C “Trīs dimensiju programmas esamība” punktu tiks piešķirti saskaņā ar šādiem kritērijiem:

C : - Par pieredzi viena projekta vismaz AR, BK un AVK daļu projektēšanā izmantojot 3 D programmu – 3 punkti;

· Par pieredzi 2 un vairāk projektu vismaz AR, BK un AVK daļu projektēšanā izmantojot 3 D programmu - 5 punkti;

7.1.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko kopvērtējumu (punktu skaitu), atbilstoši Nolikuma 7.1.4.punkta noteikumiem.
7.1.6. Ja iegūtais punktu skaits būs vienāds, tad, ja netiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 46. panta ceturtajā daļā norādītie apstākļi, priekšroka tiks dota tam pretendentam, kurš iegūs lielāko punktu skaitu kritērijā „B” („pretendenta piesaistīto speciālistu iepriekšējā pieredze”).
7.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

7.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma 1.12.punktā noteiktajām prasībām.
7.2.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

7.3. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude
7.3.1. Pasūtītājs, attiecībā uz katru pretendentu veic pārbaudi par atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktajam.

7.3.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta Latvijā, kā arī Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
7.3.2.1. par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;
7.3.2.2. par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā minēto personu (personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) un par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;
7.3.2.3. par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.
7.3.3. Ja Iepirkuma komisija pārbaudes brīdī konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētajai personai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
7.3.4. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1.-7. punktā minētajām izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
7.3.5. Pretendenta kvalifikācijas pārbaudē Iepirkuma komisija pārbauda Pretendenta atbilstību Nolikuma 3.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 4.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, un no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.
7.3.6. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Iepirkuma komisijas pieprasīto papildus informāciju Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.
7.4. Tehniskā piedāvājuma pārbaude:

7.4.1. Vērtējot tehnisko piedāvājumu, Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma 5.punktā noteiktajām prasībām.  
7.4.2. Ja pretendents nav iesniedzis tehnisko piedāvājumu vai tā saturs neatbilst Nolikuma 5.punkta prasībām, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu un tālāk neizskata.
7.5. Finanšu piedāvājuma pārbaude:
7.5.1. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst Nolikuma 6.punktā noteiktajām prasībām.

7.5.2. Ja pretendents finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst Nolikuma 6.pielikumā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu un tālāk neizskata.

7.5.3. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda vai nav pieļautas aritmētiskās kļūdas.

7.5.4. Ja Iepirkuma komisija pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija veic labojumus pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā.
7.5.5. Iepirkuma komisija rakstiski informē attiecīgo pretendentu par veikto aritmētisko kļūdu labojumu finanšu piedāvājumā.
7.5.6. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā finanšu piedāvājumos, kuros ir veikts aritmētisko kļūdu labojums, Iepirkuma komisija ņem vērā laboto finanšu piedāvājumu.
7.5.7. Iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tiek konstatēts, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. 
7.5.8. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tad pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā tiek pieprasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.
7.5.9. Lai izvērtētu pretendenta darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, Iepirkuma komisija pieprasa atzinumu no Valsts ieņēmumu dienesta.
8. Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
8.1. Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (Nolikuma 7.1.5.punkts).

8.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka uz Pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā  minētajiem apstākļiem.
8.3. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 8.sadaļā pieprasītos dokumentus. Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Konkursā un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija atzīst nākamo pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir novērtēts ar nākamo augstāko punktu skaitu. Pretendentam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ja Nolikuma minētajā kārtībā saņemtā informācija apliecina, ka uz Pretendentu nav attiecināmi Nolikuma 8.2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. 
9. IEPIRKUMA LĪGUMS
9.1. Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pasūtītājs pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Konkursa rezultātiem.

9.2. Pasūtītājs slēgs Līgumu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 10.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.  
9.3. Ja Konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, vai Konkursa uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu vai Personu apvienība 15 (piecpadsmit) dienu laikā, pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, nereģistrē personālsabiedrību vai pretendents nav izpildījis Nolikumā noteiktos nosacījumus, kas tam jāizpilda konkrētā termiņā pēc Iepirkuma komisijas lēmuma par Līguma slēgšanas piešķiršanu pretendentam stāšanās spēkā, Komisija izvēlas pretendentu, kurš saņēmis nākamo augstāko punktu skaitu. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš saņēmis nākamo augstāko punktu skaitu, Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš attiecās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju vai kurš neizpildīja Nolikumā noteiktos nosacījumus, kas tam bija jāizpilda konkrētā termiņā pēc Iepirkuma komisijas lēmuma par Līguma slēgšanas piešķiršanu pretendentam stāšanās spēkā. Ja nepieciešams, Pasūtītājs pieprasīs no nākamā pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. 

9.4. Ja nākamais pretendents, kurš saņēmis nākamo augstāko punktu skaitu, ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, vai nākamais pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai piedāvājot slēgt Līgumu nākamajam pretendentam.

10. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
10.1. Iepirkuma komisijas tiesības

10.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.

10.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.

10.1.3. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

10.1.4. Jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

10.1.5. Izvēlēties nākamo lielāko punktu skaitu saņēmušo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar pasūtītāju.

10.1.6. Citas Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
10.2.1. Nodrošināt Konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

10.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

10.2.3. Citi Iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.  PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
11.1. Pretendenta tiesības
11.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

11.1.2. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

11.1.3. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā.

11.1.4. Citas pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.2. Pretendenta pienākumi

11.2.1. Iesniegt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

11.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

11.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei.

11.2.4. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no Konkursa rezultāta.

11.2.5. Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12. NOLIKUMA PIELIKUMI
12.1. Nolikums (bez tā pielikumiem) sastādīts uz 21 (divdesmit vienas) lapas. Visi pielikumi ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

12.1.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 8 (astoņām) lapām;

12.1.2. 2.pielikums – Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (veidne) uz 1 (vienas) lapas;
12.1.3. 3.pielikums – Informācija par pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu būvju projektēšanā iepriekšējos 3 (trīs) gados (2013., 2014., 2015.) (veidne) uz 1 (vienas) lapas;

12.1.4. 4.pielikums – pretendenta pieredze būvprojektu izstrādē iepriekšējos 3 (trijos) kalendārajos gados (2013., 2014. un 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.5.punkta prasībām (veidne) uz 1 (vienas) lapas; 
12.1.5. 5.pielikums – Piesaistīto speciālistu saraksts (veidne) uz 1 (vienas) lapas;

12.1.6. 6.pielikums – Apakšuzņēmēju (ieskaitot apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus) saraksts (veidne) uz 1 (vienas) lapas;

12.1.7. 7.pielikums – Piesaistītā speciālista pieredzes apraksts (veidne) uz 1 (vienas) lapas;

12.1.8. 8.pielikums – Pretendenta pieredze 3D programmatūras lietošanā iepriekšējos 3 (trijos) gados (2013., 2014. un 2015.) (veidne) uz 1 (vienas) lapas;

12.1.9. 9.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas;

12.1.10. 10.pielikums – Līguma projekts uz 22 (divdesmit divām) lapām. 
  1.pielikums nolikumam
(ID Nr. PSKUS 2016/194)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība”
 (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/194)

1. Iepirkuma vispārējais mērķis:

Iepirkuma mērķis ir Pasūtītājam iegūt pilna apjoma būvprojektu un tā detalizāciju (tai skaitā tehniskās specifikācijas koriģēšanu, skiču projektā noteiktās otrās būvprojekta kārtas projektēšanu atbilstoši koriģētajai un Pasūtītāja saskaņotajai tehniskajai specifikācijai, izstrādātā būvprojekta saskaņošanu, Būvprojekta detalizāciju, Interjera projekta izstrādāšanu, Būvdarbu  iepirkuma dokumentācijas uz būvprojekta izstrādātāju attiecināmo materiālu (tehniskā specifikācija, darbu apjomu saraksti) sagatavošanu) modernai, daudzfunkcionālai universitātes līmeņa slimnīcai, kura būtu ilglaicīga ēka, ērta personālam un pacientiem, energoefektīva un Latvijas apstākļiem ekonomiski saprātīgi uzbūvējama un apkalpojama, kā arī veikt būvprojekta realizācijas autoruzraudzību un garantijas laika uzraudzību. 

2. Darbu apjoms salīdzinot ar skiču projektu un skiču projekta tehnisko specifikāciju:

2.1. Pasūtītājs plāno, saskaņā ar izstrādātajā un saskaņotajā skiču projektā noteikto ēkas kopējo apjomu, ievērojot galvenās Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības ēkai, jauna būvniecības procesa ietvaros, veikt jaunā slimnīcas korpusa (A 2 korpuss) būvniecību aptuveni 37 000 m2 platībā.

2.2.  Daudzstāvu autonovietnes projektēšana un būvniecība tiks nodalīta atsevišķā būvniecības procesā, ko veiks konkursa kārtībā izraudzīts stāvvietas operators. Neskatoties uz to veicot grozījumus tehniskajā specifikācijā, tajā nosakāmas prasības stāvvietas teritorijas sadaļas, ietilpības un apjoma risinājumam.

2.3. Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības būvprojekta apjomam (TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU SASTĀVĀ noteikto būvprojekta sadaļu, katras sadaļas saturā noteiktajām prasībām projektēšanai), tā detalizācijai un projektētāja sniedzamajam pakalpojumam paliek nemainīgas. Vienlaikus pasūtītājs vēlās uzsvērt, ka būvprojekta sastāvs, apjoms un detalizācijas pakāpe nedrīkst būt mazāka par pirmās kārtas (A 1) būvprojektā ietverto.

2.4. Būvprojekta izstrādāšanai Pasūtītājs nodrošinās projekta izstrādātājam:

2.4.1.  aktuālu topogrāfisko plānu;

2.4.2. būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem;

2.4.3. Tehniskos un īpašos noteikumus no inženierkomunikāciju turētājiem;

2.4.4. Saskaņoto skiču projektu;

2.4.5. Pirmās kārtas būvprojektu (tehnisko projektu).

2.5. Ārējās inženierkomunikācijas A korpusa abu kārtu vajadzībām ir izbūvētas, komunikāciju pieslēgumi otrās kārtas ēkai paredzami no energobloka un pie slimnīcas teritorijā esošiem kanalizācijas tīkliem.

2.6. Punktā 2.4. nenoteikto, bet objektīvi darbu izpildei nepieciešamo izejas datu un izpēšu pasūtīšanu un saņemšanu pretendentam jāiekļauj piedāvājuma izmaksās.

3. Uzdevums būvdarbu izmaksu līmenim:

Pasūtītājs, ņemot vērā tā rīcībā esošo līdzekļu apmēru, plāno būvdarbu izmaksas A korpusa otrajai kārtai– 1500 Eiro/m2, neskaitot PVN;

4. Tehniskajā specifikācijā un skiču projektā precizējamas un koriģējamas pozīcijas:

4.1. Teritorijā:

Ņemot vērā, ka šobrīd esošie un izbūvējamie slimnīcas teritorijas vārti nav paredzēti pilnīgai teritorijas noslēgšanai un kalpo kā satiksmes organizēšanas paņēmiens, kā arī Rīgas pilsētas Būvvalde savā plānošanas un arhitektūras uzdevumā, kas tika izdots šim skiču projektam, ir norādījusi, ka teritorijas iežogošana nav nepieciešama, veicot grozījumus tehniskajā specifikācijā jāparedz atteikties no šobrīd paredzētās prasības par teritorijas nožogošanu, piedāvājot alternatīvus risinājumus satiksmes plūsmas organizēšanai iebrauktuvēs teritorijā un vizuālu un iespējams telpisku PKUS teritorijas norobežošanu.

4.2.  Ēkas norobežojošās konstrukcijas:
a) Šobrīd Tehniskajā specifikācijā ir noteiktas prasības fasādes U-vērtībām un skaņas izolācijai, vienlaikus norādot konkrētus pielietojamos materiālus (piemēram, trīs stiklu pakešu stiklojums logiem, kas, lai arī pilnībā nodrošina nepieciešamo U-vērtību, savu tehnisko īpašību dēļ nevar nodrošināt specifiskās skaņas izolācijas prasības). Veicot grozījumus tehniskajā specifikācijā noteikt normatīvu prasībām atbilstošus (noteikta U vērtība, blīvums, skaņas izolācijas utt. parametri) un  funkcionalitātē balstītus tehniskos parametrus,  nenosakot  konkrētus būvizstrādājumus vai to grupas.

b) Ņemot vērā to, ka helikopters ir avārijas transportlīdzeklis un saskaņā ar Latvijas normatīviem, avārijas transporta radītais troksnis netiek ņemts vērā skaņas izolācijas aprēķinā, veicot grozījumus tehniskajā specifikācijā precizēt prasības ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju skaņas izolācijai attiecībā pret uz stāvvietas jumta plānoto helikoptera nosēšanās laukumu, atsakoties no prasības nodrošināt ārējo konstrukciju 90dB skaņas izolāciju pret to vērstajām telpām.

c) Izvērtēt iespēju nemainot konceptuāli otrās kārtas skiču projektā saskaņoto apjomu vizuālo tēlu , veikt galveno apdares materiālu, norobežojošo konstrukciju sistēmas vai tās elementu nomaiņu pret tehniski līdzvērtīgiem, bet ekonomiski izdevīgākiem materiāliem vai sistēmām.

4.3. Ēkas funkcija un plānojums:

a) Pārskatīt iekštelpu programmu un to plānojumu sadarbībā ar Pasūtītāju atbilstoši patreizējai nepieciešamībai, tai skaitā:

4.3.1. Pagraba stāvs:

Nepieciešama būtiska pārplānošana (līdz 90% apjomam no stāva platības).

Izvērtēt iespēju atgriezties pie skiču projektā noteiktā telpu funkcionālā zonējuma, risinot sekojošas funkcionālas problēmas, ko radīja pirmās kārtas laikā veiktās izmaiņas:

4.3.1.1. Samazināt operāciju zāļu izmērus no 50 m2 uz ~42 m2;

4.3.1.2. Izvērtēt iespēju grupēt pazemes stāvā izvietotās telpas tā, lai iespējami lielāka daļa telpu grīdas paliktu uz šā brīža atzīmes -3,50, paaugstināto stāva augstumu (grīdas līmenis -5,30) veidojot tikai telpām, kurām tas funkcionāli nepieciešams, un telpām, kas tieši (funkcionāli) saistītas ar tām.

4.3.1.3. Atteikties no milzīgas centrālās noliktavas operāciju blokā un mainīt telpu izvietojuma konceptu. Aptuvenais sasniedzamais ietaupījums platību ziņā – 300-400m2.

4.3.1.4. NMC nodaļai pārplānot pacientu šķirošanas punktu tā, lai pacientu nokļūšanu observācijas gultās varētu realizēt bez izbraukšanas koplietošanas koridoros.

4.3.1.5. Mainīt telpu grupu plānojumu tā, lai pacienti un viņu pavadoņi varētu aiziet no slimnīcas neizmantojot liftu, kuru lieto akūtu un guļošu pacientu transportam.

4.3.1.6. Nodrošināt NMC pacientiem ērtu nokļūšanu 1.stāva līmenī, kur atrodas tādas publiskās zonas kā aptieka, kafejnīca, info centrs, u.c.

4.3.1.7. Veikt telpu grupu pārplānošanu, respektējot virsgaismas (tehniskās telpas aklajās zonās, bet ārstniecības telpas organizēt zem virsgaismām).

4.3.1.8. Mainīt atmodinātavas telpu novietojumu – tuvināt tās operāciju blokam un novietot zonā zem virsgaismām.

4.3.1.9. Galveno piegādes durvju tuvumā organizēt adekvāta izmēra noliktavu telpu kompleksu. (Šajā zonā nav virsgaismu un lielāko daļu platības var izmantot tehniskajām palīgtelpām).

4.3.1.10. Izskatīt iespēju uz pagraba stāva “aklajām” zonām pārvietot maksimāli daudz tehniskās palīgtelpas (ventkameras) no augšējiem stāviem, tādējādi atbrīvojot lietderīgo platību virszemes stāvos.

4.3.1.11. Izvērtēt kopējo gaiteņu platības attiecību pret lietderīgo telpu daudzumu un novietojumu pamatotību, iespēju robežās to samazinot.

Prasīto izmaiņu pamatojums:

a) Veicot objekta dalījumu kārtās tika pārvietotas telpu grupas (samainīta Centrālā sterilizācijas nodaļa ar operāciju bloku un atmodinātavu.). Rezultātā operāciju bloks no kvadrātveida teritorijas nonāca taisnstūra veida teritorijā. Tā rezultātā ievērojami palielinās attālumi starp operāciju zālēm un atmodinātavu. Tālākā zāle no dziļākās atmodinātavas gultas atrodas 135m attāluma. Ja šajā operāciju zālē notiks vairākas secīgas operācijas tad būs nepieciešams papildus personāls un pārvietošanas palīglīdzekļi, lai nodrošinātu pacientu pārvietošanu starp operāciju zālēm un atmodinātavu. Būs ļoti liels lieks trafiks pa horizontāli. Tāpat būs nepieciešami arī specializēti WiFi risinājumi pacientu monitoriem, lai nestabilu pacientu no operāciju zāles varētu nogādāt atmodinātavā. Šādi specializētie monitori izmaksās nedaudz dārgāk par parastajiem)

b) Par cik viss telpu kompleks atrodas pagraba stāvā, tad praktiski visas telpas ir bez logiem. Tikai atsevišķās zonās ir iespējams izvietot virsgaismas (stikla kupoli griestos). Diemžēl esošajā plānojumā nav respektēti virsgaismu novietojumi un liela daļa no palīgtelpām ir zonā zem virsgaismām, bet pacientu atmodinātava ir bez logiem un virsgaismām – šādu risinājums ir pretrunā ar pacientu uzturēšanas nosacījumiem.

c) Centrālā piegādes zona ir piebloķēta atmodinātavai, kurā nav centrālo noliktavu. Visi atvestie materiāli ir jātransportē uz centrālo noliktavu A1 korpusā un transportēšanas ceļš pārsniedz 200m. Pie šāda risinājuma nav iespējama ātra sagādes transporta izkraušana un atlaišana. Bez tam A1 korpusā izveidotā noliktava ir nesamērīgi maza un var kalpot tikai kā starpnoliktava. Tās kapacitāte nav pietiekama A1 un A2 korpusu kompleksam. 

d) Operāciju zāļu izmēri ir pārspīlēti. Skicē piedāvātas standarta operāciju zāles ar 50m2 platību, kaut gan normāli būtu tikai 42m2. Speciālās operāciju zālēm ir atvēlēti 60m2 – tas ir adekvāti tikai tad, ja tās tiek taisītas kā hibrīda zāles (uz slimnīcu tādas vajag maksimums 2 bet plānos ir 4).

e) Operāciju blokā izvēlēts divu koridoru princips ar centrālo noliktavu 460m2 – šis nav veiksmīgs risinājums ņemot vērā, ka noliktavas apgāde paredzēta no A1 korpusa puses un ir 

sabloķēta ar centrālās sterilizācijas nodaļu. Operāciju bloka centrālai noliktavai nav ērta piekļuve apgādes punktiem (grūti uzpildīt noliktavu).

f) Guļošu pacientu iekļūšana operāciju blokā ir organizēta vistālākajā punktā no pacientu liftiem – lieka horizontālā loģistika.

g) Nav pamatots akcents uz traumatoloģijas pacientu uzņemšanu situācijā, kad PSKUS nav traumataloģijas nodaļas un šādu pacientu tālāka aprūpe ir apgrūtināta vai neiespējama.

h) NMC nodaļā daudz gaiteņu, palīgtelpu, kuru funkcionālā lietderība ir apšaubāma.  

i) NMC nodaļa savienojas ar augšējiem stāviem tikai ar 2 kravas liftiem pa kuriem ir jāveic arī guļošu pacientu transports – stacionējamu un ambulatoru pacientu plūsmas nav iespējams nodalīt, kā arī ir sarežģīti organizēt akūtu pacientu transportu, jo liftu skaits minētajā zonā ir ierobežots.

j) Saskaņā ar skiču projektu ēkas pazemes stāva grīdas atzīme ir -5.30, tādējādi nodrošinot iespēju pagrabstāvā izvietot operāciju bloku un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu, kā arī virkni ģērbtuves un noliktavas. Tā kā PSKUS A korpusa būvniecības zonā ir ļoti augsts gruntsūdens līmenis, jebkādi darbi, kas tiek veikti pazemes līmenī, sadārdzina būvniecības izmaksas. 

4.3.2. Pirmais stāvs.

Nepieciešama būtiska pārplānošana (līdz 30% apjomam no stāva platības).

4.3.2.1. Izvērtēt iespēju sašaurināt ātrija platumu, attiecīgi samazināt grīdas platību par ~300-400m2. Kā rezultātā būtiski samazinātos ēkas kopējā kubatūra – attiecīgi būvdarbu gan ekspluatācijas izmaksas.

4.3.2.2.
Paredzēt “Ambulatorā nodaļa 3” telpu blokā izvietot nepārceltos Ambulatoros profilus un acu klīniku (tai skaitā arī Prof. Laganovskas operāciju zāles). Attiecīgi koriģējot plānojumu.

4.3.2.3.
No Hemodialīzes blokā izņemt “mātes un bērna centru”, jo šī funkcija tika pārvietota uz A1 korpusa ambulatoro daļu. 

4.3.2.4.
Dzemdību blokā – paredzēt sīkus uzlabojumus (piemēram: palielināt liftu priekštelpas, šobrīd tās ir par mazu un ir apgrūtināta gultu kustība).

4.3.3. Otrais stāvs.

Nepieciešama būtiska pārplānošana (līdz 40% apjomam no stāva platības).

4.3.3.1.  Izvērtēt iespēju samazināt lielo tehnisko telpu un koridoru platību.

4.3.3.2. Izvērtēt iespēju atbrīvot vismaz vienu no “Ārstu biroju” blokiem no tehniskajām palīgtelpām (tās pārvietojot uz pagraba stāvu) un stāvā izvietot vienu stacionāra nodaļu ar 40 pacientu gultām.

4.3.3.3. Izvērtēt iespēju samazināt tehnisko telpu īpatsvaru otrajā “Ārstu biroju” blokā un pārplānot biroja telpas (daļēji izmantojot “atvērto biroju” plānojuma principu) tā, lai iegūtu papildus ārsta darba vietas.

4.3.3.4. NICU blokā izskatīt iespēju samazināt tehnisko telpu īpatsvaru un veikt sīkas telpu plānojuma korekcijas.

4.3.4. Trešais līdz piektais stāvi.

Nepieciešama nebūtiska pārplānošana (līdz 5% apjomā no stāva platības).

4)
 3. STĀVS (iespējamā pārplānošana max 5%)

5)
 4. STĀVS (iespējamā pārplānošana max 5%)

6)
5. STĀVS (iespējamā pārplānošana max 5%)

4.3.5. Pieslēgums 32.korpusam:

Atteikties no 32.korpusa liftu – kāpņu piebūves paaugstināšanas virs šobrīd izbūvētā apjoma.

Pamatojums:

Saskaņā ar šā brīža Tehnisko specifikāciju ir paredzēts pieslēgumu 32.korpusam izbūvēt ar iespēju savienot esošā korpusa katru stāvu ar izeju uz jauno liftu – kāpņu apjomu. 

1.būvniecības kārtā šī prasība realizēta tikai līdz 2.stāva (ieskaitot). Liftu-kāpņu apjoma paaugstināšana līdz 7.stāvam (vēl  5 stāvi) sarežģītas būvdarbu organizācijas dēļ uz būvniecības laiku apturētu loģistiku un komunikāciju pa savienojošo koridoru pieslēgumā pie 32.korpusa.

4.3.6.
Prasības iekšsienām un telpu apdarei:

Noteikt konkrētus tehniskos parametrus telpu norobežojošam konstrukcijām, to komponentēm, ailu aizpildījumam un apdarei, svītrojot no tehniskās specifikācijas šobrīd dotos konkrētos risinājumus, aizstājot tos ar normatīvos noteiktajām prasībām ugunsdrošībai, akustikai un higiēniskumam.  (Piemēram, akustisko griestu pielietojums māsu posteņos vai ārstu kabinetos būtu skatāms kontekstā ar normatīvos noteiktajām prasībām šādas telpas konstrukciju skaņas izolācijai un reverberācijas slāpēšanai) Ja normatīvos specifiski parametri nav noteikti, risinājums veidojams atbilstoši interjera vai funkcionālajai koncepcijai.

4.4. Inženiersistēmas:

4.4.1.  Novērst savstarpējas neatbilstības starp atsevišķu inženierdaļu darbu apjomu aprakstiem. Piemēram, gan apkures, gan elektroapgādes sadaļu aprakstos norādīta prasība par silto grīdu izveidi palātu sanmezglos. Attiecīgi ja 1 būvniecības kārtas laikā pieņemts lēmums palātu sanmezglos veidot apkures sistēmas grīdu apsildi, analogs risinājums jāparedz arī 2 kārtā.

4.4.2.  Izvērtēt tehnisko pamatotību prasībai veidot grīdas apkuri pilnīgi visos pagrabstāva gaiteņos un noliktavās, nosakot apkures risinājums atbilstoši konkrētās telpas funkcijai un plānotajam ekspluatācijas režīmam, telpās, kur tāda nav funkcionāli pamatota, paredzot cita veida apkures risinājumus.

4.4.3.  Izvērtēt iespēju, tehniski un ekonomiski pamatojot, piedāvāt līdzvērtīgas, tehniski nesarežģītas inženiersistēmu gala iekārtas, kuras lieto PKUS personāls un slimnieki. Piemērām izlietņu un dušu jaucējkrānos atsakoties no elektroniskas to vadības un aizstājot to ar tradicionālāku un potenciāli ilgmūžīgāku mehānisku regulēšanu.

4.5. Normatīvi un standarti:

Vispārīgi:

4.5.1. Projektēšanas darbu uzraudzības līmenis - DSL3 (LVS EN 1990).

4.5.2. Būvkonstrukciju projektēšana veicama saskaņā ar LBPA–PS–001:2015 “PRASĪBAS BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTA SATURAM UN NOFORMĒŠANAI”, Arhitektūras daļas projektēšana veicama  saskaņā LAS .ST. 01. 13 standarta projekta nosacījumiem.

4.5.3. Projektā norādāmi būvdarbu izpildes parametri pēc LVS EN un ETA, kas raksturo veicamo darbu un izmantojamo materiālu nozīmīgumu, izpildes klasi, pielaižu klasi, ugunsdrošību, apkārtējās vides iedarbes apstākļus, kurā konstrukcijas atradīsies, ugunsizturību un ilgmūžību, kā arī citi svarīgi faktori. Tai skaitā,  apdares kvalitātes novērtēšanai un darbu izpildei pielietot standartu LVS CEN/TR 15124 Ģipša iekšējo apmetumu sistēmu projektēšana, sagatavošana un izveidošana, LVS CEN/TC 125 "Mūrniecība" , European Union of contractors of plastering, dry lining, stucco and related activities (UEEP) and Eurogypsum, LVS EN ISO 4618 ”Krāsas un lakas. Termini un definīcijas” vadlīnijas, apdares darbus iedalot pakāpēs no „Q0 līdz Q4”.

4.5.4.
Projekta detalizācijas pakāpei jābūt tādai, lai varētu veikt būvdarbus bez papildus detalizācijas projekta, izņemot gadījumus, ja projekts paredz rūpnieciski izgatavojamu būvelementu vai konstrukciju, kuru spēj specificēt tikai ražotājs no projektā sniegtajiem izejas datiem, montāžu.

4.5.5. Jebkādas atkāpes no Projektēšanas uzdevumā vai tehniskajā specifikācijā noteiktajām (vai nenoteiktajām un būvprojektā nosakāmajām) būvmateriālu, būvdarbu izpildes un pielaižu klases saskaņojamas ar būvprojekta Pasūtītāju.

4.5.6. Būvkonstrukciju daļā obligāti jānorāda sekojoši parametri.

-  Ēkas konsekvences klasi- CC (LVS EN 1990:2002 un 1991-1-7:2006). 

-  Ēkas konstrukciju drošuma klasi -RC (LVS EN 1990:2002). 

-  Būvniecības darbu uzraudzības līmeni –IL (LVS EN 1990:2002).

-  Grunšu ģeotehnisko kategoriju (LVS EN 1997).

-  Dzelzsbetona konstrukciju izbūves klasi –EXC (LVS 13670). 

-  Dzelzsbetona konstrukciju Pielaižu klase (LVS EN 13670).

-  Tērauda konstrukciju izbūves pielaižu klasi (LVS EN 1090-2).

-  Tērauda konstrukciju metinājuma klasi (LVS EN ISO 5817  un 1090-2).

-  Tērauda konstrukciju ekspluatācijas kategoriju-SC (LVS 1090-2).

-  Tērauda konstrukciju izbatavošanas kategoriju-PC (LVS EN 1090-2).

-  Tērauda konstrukciju korozivitātes klasi iekštelpu konstrukcijām-C (LVS EN ISO12944-1- 8).

-  Tērauda konstrukciju korozivitātes klasi ārtelpu konstrukcijām-C (LVS EN ISO12944-1- 8).

-  Tērauda konstrukciju korozijpārklājumu kalpošanas laiku „L, M vai H” (LVS EN ISO 12944-1- 8).

- Tērauda konstrukciju izbūves klasi –EXC (1090-2).

- Virsmas apstrāde tērauda konstrukcijām pēc sagatavošanas pakāpes –P (LVS EN ISO 8501

- Saliekamā dzelzsbetona konstrukciju atbilstību LVS EN 13369 prasībām. 

- Tērauda konstrukciju atbilstību (LVS EN 1090-1) projektā noteiktajām prasībām.

- Izmantojamo skrūvsavienojumu klasi SB vai HV (LVS EN). -  Konstrukciju minimālo ugunsizturību –R vai REI un aizsargpārklājumu veidus.

- Mūra konstrukciju pielaižu klasi (LVS EN 1996-2).

- Koka konstrukciju pielaižu klasi (LVS EN 14081-1 un LVS EN 336).
Būvprojekta sastāvs
	Nr.
	Marka
	Nosaukums

	
	
	Vispārīgā daļa.

	
	
	MK noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 72.1. punktā noteiktajā apjomā.

	1.
	 
	Vispārceltnieciskā daļa.

	1.1
	GP
	Ģenplāns, TS, labiekārtojuma risinājumi, ceļu daļa

	1.2
	AR
	Arhitektūras risinājumi, Arhitektūras risinājumi, detalizētie, Iekārtu izvietojums

	1.3
	BK, DzK, DzKD, MK, MKD
	Būvkonstrukciju risinājumi, Dzelzsbetona konstrukcijas, Dzelzsbetona konstrukcijas, detalizētās, Metāla konstrukcijas, Metāla konstrukcijas, detalizētās

	1.4
	DOP
	Darbu organizācijas projekts

	2.
	 
	Ārējie inženiertīkli (tikai teritorijas tīkli).

	2.1
	ŪKT, LKT, DT
	Ūdensapgāde un kanalizācija. Lietus ūdens kanalizācija

	2.2
	ELT
	Elektroapgāde

	2.3
	GAT, GA
	Gāzes apgāde

	2.4
	EST
	Vājstrāvas

	3.
	 
	Iekšējie inženiertīkli.

	3.1
	AVK; SM
	Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana; Siltummehānika

	3.2
	ŪK
	Ūdensvads un kanalizācija

	3.3
	EL
	Elektroapgādes sistēma

	3.4
	VAS
	Vadības un automatizācijas sistēmas 

	4.
	 
	Ugunsaizsardzības sistēmas.

	4.1
	UAS-UT
	Automātiskās ugunsdzēsības sprinkleru sistēma un iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes stacionārā šļūteņu sistēma

	4.2
	UAS-US
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

	4.3
	UAS-UA
	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas automātikas daļa

	4.4
	UAS-DA
	Dūmaizsardzības sistēmu automātikas daļa

	4.5
	VS-IZ
	Ugunsgrēka automātiskās izziņošanas un evakuācijas vadības sistēma

	4.6
	UAS-GU
	Automātiskā gāzes ugunsdzēsības sistēma

	4.7
	UPP
	Ugunsdrošības pasākumu pārskats

	5.
	ESS
	Elektronisko sakaru sistēmas.

	5.1
	ESS-TK
	Datu tīkli, telekomunikāciju sistēmas (telefons, dators un televīzija)

	5.2
	DC
	Datu centrs (vājstrāvu sadaļa)

	5.3
	ESS-PK
	Piekļuves kontroles sistēma

	5.4
	ESS-SI
	Sarunu iekārtas

	5.5
	VS-TIME
	Centralizētā pulksteņu sistēma

	5.6
	ESS-AS
	Apsardze signalizācija

	5.7
	ESS-VN
	Videonovērošana

	5.8
	AV
	Konferenču zāles

	5.9
	MIS
	Māsu izsaukšanas sistēma

	5.10
	ESS-GOLD
	Norēķinu sistēma

	5.11.
	ESS-ROW
	Rindu sistēma

	6.
	 
	Citi risinājumi.

	6.1
	MG
	Medicīnisko gāzu sistēma

	6.2
	GREEN
	Energoefektivitātes risinājumi

	6.3
	PNP
	Pneimopasts

	6.4. 
	TN
	Tehnoloģiskā daļa

	7.
	
	Ekonomikas daļa

	7.1.
	IS 
	Specifikācijas, Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. 

	7.2.
	BA
	Būvdarbu apjomu saraksts

	7.3.
	T
	Izmaksu aprēķins. Tāmes.


4.7. Detalizācijas apjoms:
4.7.1. Arhitektūras daļai: -  LAS .ST. 01. 13 standarta projekta D daļas (Darba projekts) D 2 apakšnodaļas (Arhitektūras daļa) noteiktajā apjomā, bet ne mazākā apjomā kā VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca A korpusa jaunbūves 1.kārtas, Pilsoņu iela 13, Rīga, kadastra Nr.0100 056 0115 tehniskā projekta detalizācijai;

4.7.2. Būvkonstrukciju daļai: -  LBPA -PS -001:2013 standarta 4 daļā noteiktajā apjomā, bet ne mazākā apjomā kā VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca A korpusa jaunbūves 1.kārtas, Pilsoņu iela 13, Rīga, kadastra Nr.0100 056 0115 tehniskā projekta detalizācijai;

4.7.3. Iekšējo inženiertīklu, Ugunsaizsardzības sistēmu, Elektronisko sakaru sistēmu, Medicīnisko gāzu sistēmas, Pneimopasta daļām un sadaļām apjomā, kas nav mazāks par VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca A korpusa jaunbūves 1.kārtas, Pilsoņu iela 13, Rīga, kadastra Nr.0100 056 0115 tehniskā projekta detalizācijas apjomu.

4.8. Interjera projekta apjoms:

Visu sanmezglu, koplietošanas telpu, kā arī telpu ar mainīgu sienu apdari, rakstiem uz grīdas, līmeņu starpībām griestos un tamlīdzīgi:

- sienu notinumi ar norādītām uz un pie sienām uzstādāmo iekārtu un būvizstrādājumu piesaistēm;

- grīdas izklājumi ar norādītām uz grīdas uzstādāmo iekārtu un būvizstrādājumu piesaistēm un segumu maiņas, vai rakstu piesaistēm;

- griestu plāni ar norādītām uz un pie griestiem uzstādāmo iekārtu un būvizstrādājumu piesaistēm, līmeņu starpību piesaistēm;

- Mezglu zīmējumi dažādu materiālu un konstrukciju plakņu sadurvietu (piemērām: - sienas un griestu, sienas un grīdas, dažādu sienu, grīdu un griestu savstarpējie pieslēgumi, kam tiek izvirzītas speciālas prasības (Mezglu un izstrādājumu, kā kāpņu margu, kājlīstu risinājumiem, sienu līmeņu starpību risinājumiem, sienu (griestu) pieslēgumiem ailu aizpildījumam (logiem, vārtiem, durvīm) un tamlīdzīgi jābūt atrisinātiem un specificētiem būvprojekta sastāvā) ;

- principiālie plāni ar iekārtu un izstrādājumu piesaistes citām telpām;

- neiebūvējamā inventāra, aprīkojuma un mēbeļu specifikācijas;

- vizuālās informācijas risinājumus un tamlīdzīgi.

4.9. Koriģējamās tehniskās specifikācijas:

SIA “Nams” Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūvei Pilsoņu iela 13, Rīga, LV 1002 saskaņā ar līgumu NR. 11 – 05 Izstrādātās tehniskās specifikācijas.

Pielikumā (pieejami elektroniski, saskaņā ar Nolikuma 1.10.3.punktu):
1. PSKUS A korpusa jaunbūve. Telpu programma.

2. PSKUS A korpusa jaunbūve. Skiču projekts.

3. PSKUS A korpusa jaunbūve. Tehniskās specifikācijas.

4. PSKUS A korpusa skiču projekta korekcija (izmaiņas);

5. PSKUS A korpusa jaunbūve 1.kārta. Tehniskais projekts.

  2.pielikums nolikumam
(ID Nr. PSKUS 2016/194)

Pieteikums (veidne)
par piedalīšanos atklātā konkursā

„A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība”
 (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/194)

Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________

	reģ. Nr.
	__________________________________________

	Būvkomersanta reģ. Nr.
	__________________________________________

	juridiskā adrese:
	__________________________________________

	pasta adrese (ja atšķiras):
	__________________________________________

	telefona/faksa numurs:

e-pasts:
	__________________________________________

__________________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	__________________________________________

	kods:
	__________________________________________

	konts:
	__________________________________________

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	__________________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties atklāta konkursā „A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2016/194);

· apņemas ievērot atklāta konkursa Nolikuma prasības un piekrīt visiem Nolikuma noteikumiem;

· apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un apņemas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu;
· piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem[1];

· piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem[2];

· visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
201__.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

  3.pielikums nolikumam
(ID Nr. PSKUS 2016/194)

„A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība”

 (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/194)

Informācija par pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu būvju projektēšanā 

iepriekšējos 3 (trīs) gados (2013., 2014., 2015.) (veidne)
Pretendenta finansiālais stāvoklis būvprojektēšanā:

	
	Summa EUR bez PVN

	2015.gads
	

	2014.gads
	

	2013.gads
	

	Vidējais gada:
	


201__.gada ___._____________
___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

  4.pielikums nolikumam
(ID Nr. PSKUS 2016/194)

„A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība”

 (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/194)

Pretendenta pieredze būvprojektu izstrādē iepriekšējos 3 (trijos) kalendārajos gados (2013., 2014. un 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.5.punkta prasībām (veidne)
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese)
	Objekta nosaukums, adrese, veids saskaņā ar Nolikuma 3.5.1.1. – 3.5.1.3.punktu
	Ēkas platība

m2
	Nodarbinātais būvprojekta vadītājs

(vārds, uzvārds)
	Datums, kad būvprojekts akceptēts būvvaldē
	Pasūtītāja kontaktpersona

(vārds, uzvārds, tālr.)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


201__.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
  5.pielikums nolikumam
(ID Nr. PSKUS 2016/194)

„A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība”

 (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/194) 
Piesaistīto speciālistu saraksts (veidne)
	Nr.

p.k.
	Amata nosaukums

līguma izpildē 


	Vārds, Uzvārds
	Sertifikāta Nr. / Izglītības dokumenta Nr.
	Sertifikāta nosaukums
	Ja speciālists nav reģistrēts būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad jāsniedz informācija, vai speciālists uz darba līguma pamata ir nodarbināts pie pretendenta

	1.
	Būvprojekta vadītājs
	
	
	
	

	2.
	Arhitektūras sadaļas vadītājs
	
	
	
	

	3.
	Būvkonstrukciju sadaļas vadītājs
	
	
	
	

	4.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs
	
	
	
	

	5.
	Elektroietaišu projektētājs
	
	
	
	

	6.
	Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs
	
	
	
	

	7.
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs
	
	
	
	

	8.
	Ceļu projektētājs
	
	
	
	

	9.
	Sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektētājs
	
	
	
	

	10.
	Energoauditors
	
	
	
	

	11.
	Ekonomikas daļas vadītājs
	
	
	
	

	12.
	Darbu organizācijas projekta daļas vadītājs
	
	
	
	


___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2016.gada ___._____________

  6.pielikums nolikumam
(ID Nr. PSKUS 2016/194)

„A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība”

 (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/194)

APAKŠUZŅĒMĒJU (IESKAITOT APAKŠUZŅĒMĒJU APAKŠUZŅĒMĒJUS) SARAKSTS (veidne)
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no līguma kopējās cenas)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts (darba daļas nosaukums)
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai 

 (Jā / Nē)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Kopā (%):
	
	


___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2016.gada ___._____________

  7.pielikums nolikumam
(ID Nr. PSKUS 2016/194)

„A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība”

 (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/194)

Speciālista ________________________  profesionālās pieredzes apraksts (veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:
3. Sertifikāta Nr.                              
4. Sertifikāta nosaukums:     

	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis)
	Objekta nosaukums, darbu raksturojums (jaunbūve vai pārbūve 
	Ēkas platība, m2 *
	Būvprojekta izstrādes laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis)
	Datums, kad būvprojekts akceptēts būvvaldē
	Amats (pozīcija projektā)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Aizpildīt atbilstoši kvalifikācijas prasībām

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā atbildīgais ______________________  strādāt pie līguma „A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība” darbu izpildes.





_________________________

                                                                                                                                                          (paraksts, atšifrējums)                                 

2016.gada___._____________

  8.pielikums nolikumam
(ID Nr. PSKUS 2016/194)

„A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība”

 (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/194)

Pretendenta pieredze 3D programmatūras lietošanā iepriekšējos 3 (trijos) gados (2013., 2014 un 2015.), kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 5.2.4.punkta prasībām (veidne)
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese)
	Izstrādāto projektu īss apraksts
	Izpildes laiks (mēnesis, gads)
	Pasūtītāja kontaktpersona

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


201__.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

  9.pielikums nolikumam
(ID Nr. PSKUS 2016/194)

„A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība”

 (identifikācijas Nr. PSKUS 2016/194)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________, 

piedāvā veikt A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzību, saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem par līgumcenu:
	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena 

EUR bez PVN

	Būvprojekta izstrāde
	

	Autoruzraudzība
	

	Kopā:
	


Apliecinām, ka Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību.

Ar šo apliecinu, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.

Pielikumā: 
1) Tāme uz ____ (___________) lapām;


2) izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju  vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās uz ____ (__________) lapām.

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2016.gada ___._____________

  10.pielikums nolikumam
(ID Nr. PSKUS 2016/194)

LĪGUMS Nr. ______________ 

par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas

 A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu

Rīgā,
201_.gada __.____________

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, juridiskā adrese: Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, vienotais reģistrācijas Nr.40003457109, (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv _____________________________, no vienas puses, un

_______________________________________________________________________________, juridiskā adrese: ___________________________ ____________________, vienotais reģistrācijas Nr._____________________, (turpmāk – Projektētājs), kuru saskaņā ar ______________________________________ pārstāv _____________________________, no otras puses, Pasūtītājs un Projektētājs abi kopā saukti – Puses, 

pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma „A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība” ID Nr. PSKUS 2016/194 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
Papildus Līguma preambulā esošajiem terminiem, Līguma tekstā tiek lietoti šādi termini ar turpmāk minēto nozīmi:

1.1. Puse – Pasūtītājs vai Projektētājs.

1.2. Puses - Pasūtītājs un Projektētājs.

1.3. Objekts – Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būve, kas atrodas Pilsoņu ielā 13, Rīgā, kadastra Nr.0100 056 0115.

1.4. Līgums - pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā Iepirkuma  rezultātiem noslēgtais iepirkuma līgums, proti, šis līgums par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu kopā ar visiem tā pielikumiem, vienošanās pie tā un grozījumiem.

1.5. Autortiesību objekts - saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītais Būvprojekts un citi materiālie objekti.

1.6. Autoruzraudzība – kontrole, ko saskaņā ar šo Līgumu, Līgumā noteiktajā apjomā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem Projektētājs veic pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas un uzsāk vienlaicīgi ar būvdarbu uzsākšanu Objektā un turpina līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un pilnīgai būvdarbu pabeigšanai, lai nodrošinātu Objekta būvniecības ieceres īstenošanu  atbilstoši Būvprojektam.
1.7. Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts – Pušu parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Projektētājs nodod un Pasūtītājs pieņem Būvprojektu. Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akta paraugs pievienots Līguma pielikumā kā tā 5.pielikums.

1.8. Būvprojekta principiālie risinājumi – Būvprojekta sastāvā noteikto Būvprojekta daļu un sadaļu principiālie risinājumi, kas ietver katras sadaļas principiālo risinājumu aprakstus (skaidrojošo aprakstu), visu ēkas stāvu plānu shēmas M 1:100 ar attiecīgās sadaļas risinājumiem, ekonomisko aplēšu atskaites piedāvāto risinājumu un materiālu dzīves ciklam, ar tām pamatojot konkrēto piedāvāto risinājumu izvēli, izmantoto būvizstrādājumu sarakstu ar pievienotu tehnisko aprakstu un vizuālo informāciju redzamajām iekārtām vai būvizstrādājumiem.

1.9. Būvprojekta sadaļu detalizācija – Būvprojektam tiek noteikta šāda detalizācija: 

1.9.1. Arhitektūras daļai: -  LAS .ST. 01. 13 standarta projekta D daļas (Darba projekts) D 2 apakšnodaļas (Arhitektūras daļa) noteiktajā apjomā, bet ne mazākā apjomā kā VSIA „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūves 1.kārtas, Pilsoņu iela 13, Rīga, kadastra Nr.0100 056 0115”, tehniskā projekta detalizācijai;

1.9.2. Būvkonstrukciju daļai: -  LBPA -PS -001:2013 standarta 4 daļā noteiktajā apjomā, bet ne mazākā apjomā kā VSIA „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūves 1.kārtas, Pilsoņu iela 13, Rīga, kadastra Nr.0100 056 0115”, tehniskā projekta detalizācijai;

1.9.3. Iekšējo inženiertīklu, Ugunsaizsardzības sistēmu, Elektronisko sakaru sistēmu, Medicīnisko gāzu sistēmas, Pneimopasta daļām un sadaļām apjomā, kas nav mazāks par VSIA „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūves 1.kārtas, Pilsoņu iela 13, Rīga, kadastra Nr.0100 056 0115”, tehniskā projekta detalizācijas apjomu.

1.10. Būvprojekts – Būvniecības ieceres Objektā īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums.

1.11. Dokumenti – Līguma izpildei nepieciešamais Projektētājam saistošais dokumentu kopums, kurus Projektētājam nodod Pasūtītājs:

1.11.1. būvatļauja;

1.11.2. valsts un pašvaldību uzraudzības institūciju un profesionālo apvienību tehniskie noteikumi;

1.11.3. Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūve. Telpu programma (elektroniskā formā) 

1.11.4. Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūve. Skiču projekts (elektroniskā formā)

1.11.5. VSIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa skiču projekta korekcija (izmaiņas) (elektroniskā formā)

1.11.6. Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūve. 1.kārta. Tehniskais projekts (elektroniskā formā)

1.11.7. Projektēšanas uzdevums;

1.11.8. Projektētājam iesniegtie Pasūtītāja rakstveida dokumenti.

1.12. Finanšu piedāvājums – Projektētāja iesniegtās cenas par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem (Būvprojekta izstrādi) un Autoruzraudzību (2.pielikums).

1.13. Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akts – Pušu parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Projektētājs nodod un Pasūtītājs pieņem Autoruzraudzību vai kādu tās daļu/posmu par noteiktu laika periodu. Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta parauga forma pievienota Līguma pielikumā kā tā 6.pielikums.

1.14. Interjera projekts - interjera projekts, kas satur sanmezglu, visu koplietošanas telpu, kā arī telpu ar mainīgu sienu apdari, rakstiem uz grīdas, līmeņu starpībām griestos un tamlīdzīgi:

· sienu notinumus ar norādītām uz un pie sienām uzstādāmo iekārtu un būvizstrādājumu piesaistēm;

· grīdas izklājumus ar norādītām uz grīdas uzstādāmo iekārtu un būvizstrādājumu piesaistēm un segumu maiņas, vai rakstu piesaistēm;

· griestu notinumus ar norādītām uz un pie griestiem uzstādāmo iekārtu un būvizstrādājumu piesaistēm, līmeņu starpību piesaistēm;

· Mezglu zīmējumus dažādu materiālu un konstrukciju plakņu sadurvietu (kā sienas un griestu, sienas un grīdas, dažādu sienu, grīdu un griestu savstarpējie pieslēgumi, kam tiek izvirzītas speciālas prasības (Mezglu un izstrādājumu, kā kāpņu margu, kājlīstu risinājumiem, sienu līmeņu starpību risinājumiem, sienu (griestu) pieslēgumiem ailu aizpildījumam (logiem, vārtiem, durvīm) un tamlīdzīgi jābūt atrisinātiem un specificētiem būvprojekta sastāvā) ;

· principiālos iekārtu un izstrādājumu piesaistes plānus citām telpām;

· inventāra un mēbeļu specifikācijas;

· vizuālās informācijas risinājumus un tamlīdzīgi.

1.15. Kalendārais grafiks – Projektētāja iesniegtais darbu izpildes grafiks, kurā Projektētājs apņemas veikt Tehniskajā specifikācijā norādītos darbus, kurā darbu izpilde ir jānorāda ar laika mērvienību 1 nedēļa. 

1.16. Līgumcena – Līgumā norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Projektētājam par pilnā apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos izstrādātu un Pasūtītājam nodotu un Pasūtītāja pieņemtu Būvprojektu, Būvprojekta sadaļu detalizāciju, Tendera dokumentāciju un Interjera projektu, un Autoruzraudzību līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un pilnīgi visu būvdarbu pabeigšanai. Līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību (t.sk. autoratlīdzību), kāda Projektētājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. izstrādei un izstrādes organizācijai nepieciešamo izejas datu, izpētes, informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas un tamlīdzīgu materiālu, izņemot tehniskos noteikumus, kurus saņem Pasūtītājs, nepieciešamo saskaņojumu, transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļi un citas izmaksas, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā, bet kuru izpildes nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde var būt nepieciešama, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Būvprojektu, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar Projektēšanas darbu izpildes laikā Pasūtītāja sniegtiem precizējumiem un papildinājumiem Būvprojektam noteiktajās prasībās un to saskaņošanu attiecīgajās iestādēs. Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas Autoruzraudzības veikšanai visā būvdarbu veikšanas laikā un tās nevar tikt palielinātas, ja tiek pagarināts būvdarbu veikšanas termiņš. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta (arī gadījumā, ja Projektētājs ir kļūdījies Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības izmaksu aprēķinos).


1.17. Progresa ziņojums – Projektētāja sagatavots ziņojums par iepriekšējo mēnesi, kuru Projektētājs iesniedz Pasūtītājam līdz sekojošā mēneša 15.datumam un kurā ietver pārskata periodā izpildīto darbu detalizētu sarakstu un apkopojošos datus, pretenzijas vai strīdus jautājumus - kavējumus, skaņojumus, finanses u.c., ieteikumus, kā pārvarēt neparedzētus apstākļus, kuri varētu ietekmēt darbu izpildi vai kvalitāti, informāciju par problēmām un veiktos problēmu risināšanas pasākumus, darbu progresu un atbilstību Kalendārajam grafikam, preventīvās un/vai korektīvās darbības, procentuālās izpildes analīzi.

1.18. Projektēšanas darbi – līdz Iepirkuma izsludināšanai sagatavotā Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūves Telpu programmas un Tehniskā uzdevuma (specifikācijas) korekcija atbilstoši Projektēšanas uzdevumam un no tā izrietošajiem norādījumiem (tai skaitā būvprojekta minimālajā sastāvā sagatavošana vai izmaiņu izstrādāšana un saskaņošana būvvaldē, ja tas nepieciešams atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem), Būvprojekta izstrāde, saskaņojot to ar Līgumā un tā pielikumos, spēkā esošos normatīvos aktos un Būvatļaujā ietvertajos projektēšanas noteikumos minētajām valsts institūcijām un citām personām, ekspertīzē konstatēto nepilnību novēršana un būvvaldes atzīmes būvatļaujā par visu projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana un Būvprojekta, kā arī Būvprojekta sadaļu detalizācijas, Tendera dokumentācijas, Interjera projekta izstrādāšana saskaņā ar šo Līgumu, Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem un līdz Iepirkuma izsludināšanai sagatavoto un Projektētāja koriģēto Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūves Telpu programmas un Tehnisko specifikāciju, Būvprojekta, kā arī Būvprojekta sadaļu detalizācijas, Tendera dokumentācijas un Interjera projekta saskaņošana ar Pasūtītāju.

1.19. Projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akts – Pušu parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs pieņem un Projektētājs nodod Projektēšanas darbus, pieņemšanas un nodošanas akta paraugs pievienots Līguma pielikumā kā tā 4.pielikums.

1.20. Projektēšanas uzdevums - dokuments, kurā noteiktas Pasūtītāja prasības Projektēšanas darbiem un kurš tiek sagatavots saskaņā ar Iepirkuma dokumentācijas sastāvā esošo Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikumu). Projektēšanas uzdevums tiek pievienots šim Līgumam kā tā 1.pielikums.

1.21. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
1.22. Tehniskais uzdevums (specifikācijas) – līdz Iepirkuma izsludināšanai sagatavotās Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūves tehniskās specifikācijas.

1.23. Tendera dokumentācija - šī Līguma izpratnē, Projektētāja sagatavotās specifikācijas, iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums un būvdarbu apjomu saraksts A korpusa II kārtas būvniecībai (jebkuru citu tendera dokumentāciju, piemēram, prasības pretendentiem, tendera nosacījumus, Līguma nosacījumus Projektētājam šī Līguma ietvaros nav jāgatavo).

1.24. Trūkumi – Būvprojektā (tai skaitā Projektēšanas darbu laikā) esoši defekti un/vai neatbilstības Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā), Pasūtītāja norādījumiem vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā tādas nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi.

1.25. Telpu programmas un tehniskā uzdevuma (specifikācijas) korekcija - korekcijas līdz Iepirkuma izsludināšanai sagatavotā Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa jaunbūves telpu programmā un tehniskajā uzdevumā (specifikācijās) un no tām izrietošo koriģēto stāvu plānu, griezumu un fasāžu rasējumu sagatavošana. Ja nepieciešams (vai to pieprasa būvvalde), izstrādātas un ar būvvaldi saskaņotas izmaiņas būvprojektā minimālajā sastāvā vai tā sagatavošana.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas par atlīdzību veikt:

2.1.1. Projektēšanas darbus saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, kas ietver:

· Telpu programmas un tehniskā uzdevuma (specifikācijas) korekciju;

· Būvprojekta principiālo risinājumu izstrādi;

· Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu būvvaldē;

· Būvprojekta sadaļu detalizācijas izstrādi;
· Tendera dokumentācijas (definēta Līguma 1.23.punktā) sagatavošanu;
· Interjera projekta izstrādi;

· Visu iepriekš minēto dokumentu saskaņošanu ar Pasūtītāju un citām šajā Līgumā un Dokumentos norādītajām institūcijām un personām.

2.1.2. Autoruzraudzību saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

2.2. Projektēšanas darbu rezultāts ir Līgumā un tā pielikumos noteiktajā apjomā pilnībā izstrādāts, no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā pieņemts:

2.2.1. būvvaldē akceptēts VSIA „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas” Būvprojekts, kas ir sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.2.2. VSIA „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas” A korpusa II kārtas Būvprojekta sadaļu detalizācija;

2.2.3. VSIA „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas” A korpusa II kārtas Tendera dokumentācija;

2.2.4. VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa II kārtas Interjera projekts.

2.3. Autoruzraudzības apjoms atbilst Projektētāja izstrādātajam un ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņotajam „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas” A korpusa II kārtas Būvprojekta realizācijas apjomam.

3. LĪGUMSCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājumam, par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības veikšanu, kopējā līgumcena ir EUR _____________________ (______________________ euro un ___ centi) bez PVN, kas sastāv no:
3.1.1. samaksas par Projektēšanas darbu izpildi EUR _________________(_______________ euro un ___ centi) bez PVN;
3.1.2. samaksas par Autoruzraudzības veikšanu EUR _________________ (________________ euro un ______ centi) bez PVN.
3.2. Papildus līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.3. Pasūtītājs maksā Projektētājam Līguma 3.1.1.punktā noteiktās Līgumcenas daļu par Projektēšanas darbiem, šādā kārtībā:

3.3.1. 10 % (desmit procenti) no 3.1.1.punktā noteiktās Līgumcenas, kas ir ___EUR (________euro un ____ centi) bez PVN par Telpu programmas un tehniskā uzdevuma (specifikācijas) korekcijas izstrādi Līgumā noteiktajā apjomā, kas pieņemta ar Projektēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas aktu, kā arī, ja nepieciešams atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju un Rīgas pilsētas būvvaldi slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojektu minimālajā sastāvā vai tā izmaiņas;

3.3.2. 15% (piecpadsmit procenti) no 3.1.1.punktā noteiktās Līgumcenas, kas ir ___EUR (________euro un ____ centi) bez PVN par Būvprojekta principiālo risinājumu izstrādi Līgumā noteiktajā apjomā, kas pieņemta ar Projektēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas aktu;

3.3.3. 25 % (divdesmit pieci procenti) no 3.1.1.punktā noteiktās Līgumcenas, kas ir ___EUR (________euro un ____ centi) bez PVN par izstrādātu un ar Pasūtītāju saskaņotu Būvprojektu, kas izstrādāts Ministru kabineta noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajā apjomā un par ko saņemts pozitīvs minētajos Ministru kabineta noteikumos ekspertīzes atzinums, t.sk. par būvdarbu tāmi, un par šajā punktā minētajiem darbiem ir parakstīts Projektēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas darbu akts;
3.3.4. 15 % (piecpadsmit procenti) no 3.1.1.punktā noteiktās Līgumcenas, kas ir ___EUR (________euro un ____ centi) bez PVN par Būvprojektu, kas ir saskaņots būvvaldē, būvvalde ir izdarījusi būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, un par kuru ir parakstīs Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts;
3.3.5. 15 % (piecpadsmit procenti) no 3.1.1.punktā noteiktās Līgumcenas, kas ir ___EUR (________euro un ____ centi) bez PVN par Būvprojekta sadaļu detalizācijas izstrādi Līgumā noteiktajā apjomā, kas pieņemta ar Projektēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas aktu; 
3.3.6. 10 % (desmit procenti) no 3.1.1.punktā noteiktās Līgumcenas, kas ir ___EUR (________euro un ____ centi) bez PVN par Tendera dokumentācijas izstrādi Līgumā noteiktajā apjomā, kas pieņemta ar Projektēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas aktu;

3.3.7. 10 % (desmit procenti) no 3.1.1.punktā noteiktās Līgumcenas, kas ir ___EUR (________euro un ____ centi) bez PVN par Interjera projekta izstrādi Līgumā noteiktajā apjomā, kas pieņemta ar Projektēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.

3.4. Ja Projektētājs izpilda Līguma 9.5.punkta nosacījumus, Pasūtītājs maksā 10 % (desmit procenti) avansa maksājumu no 3.1.1.punktā noteiktās Līgumcenas, kas ir ___EUR (________euro un ____ centi) bez PVN. Līguma 3.3.punkta apakšpunktos norādītās summas tik samazinātas proporcionāli izmaksātā avansa maksājuma apmēram.

3.5. Pasūtītājs maksā Projektētājam Līguma 3.1.2.punktā noteiktās Līgumcenas daļu par Autoruzraudzību katru mēnesi, pamatojoties uz abpusēji parakstītu Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akts, proporcionāli Pasūtītāja akceptētajai būvdarbu izpildei atskaites mēnesī.

3.6. Projektētājs izraksta un iesniedz rēķinu Pasūtītājam ne ātrāk kā dienā, kad Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības attiecīgās daļas ir pieņemtas no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā un abpusēji ir parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts. Rēķinā par Projektēšanas darbiem un Autoruzraudzību tiek norādīts veikto darbu apjoms, to izcenojums, kopējā cena, PVN likme un kopējā cena ar PVN. Rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs. Pasūtītājs neapmaksā neatbilstoši Līguma noteikumiem noformētu rēķinu. 

3.7. Pasūtītājs nepieņem un neapmaksā rēķinu, kamēr nav parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts Līgumā atrunātajā kārtībā.

3.8. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līgumā noteiktā kārtībā iesniegta rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.
3.9. Par Darbu apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis naudu uz Izpildītāja rēķinā norādīto Izpildītāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

4.1. Projektētājs apņemas 20 (divdesmit) mēnešu laikā no šī Līguma spēkā stāšanās dienas izpildīt Projektēšanas darbus. Projektēšanas darbu izpildi apliecina abpusēji parakstīti pieņemšanas un nodošanas akti. Projektēšanas darbu izpildes termiņā ietilpst Būvprojekta gala ekspertīzes nodrošināšanas termiņš - 15 darba dienas. Projektēšanas darbu izpildē tiek noteikti šādi termiņi:

4.1.1. ne ilgāk kā 4 (četru) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu un Līguma nosacījumiem
izstrādātu Telpu programmas un Tehniskā uzdevuma (specifikācijas) korekciju, kā arī, ja nepieciešams atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju un Rīgas pilsētas būvvaldi slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojektu minimālajā sastāvā vai tā izmaiņas;
4.1.2. ne ilgāk kā 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Būvprojekta principiālos risinājumus;
4.1.3. ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt Būvprojektu Līguma 3.3.3. punktā noteiktajā apjomā un saskaņot to ar Pasūtītāju un citām normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām, izņemot Rīgas pilsētas būvvaldi. Šajā termiņā ietverams laiks – 15 (piecpadsmit) darba dienas, kas nepieciešams, lai pabeigtu Būvprojekta ekspertīzi un saņemtu pozitīvu ekspertīzes gala atzinumu (ekspertīzi organizē un apmaksā Pasūtītājs);
4.1.4. ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas saskaņot Būvprojektu Rīgas pilsētas būvvaldē, ko apliecina būvvaldes atzīme Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;
4.1.5. ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Būvprojekta sadaļu detalizāciju;
4.1.6. ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas sagatavot un saskaņot ar Pasūtītāju Tendera dokumentāciju;

4.1.7. ne ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendāro mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Interjera projektu.
4.2. Līguma 4.1.punktā minētajos Projektēšanas darbu izpildes termiņos netiek ieskaitīts laiks, kamēr Pasūtītājs ir apturējis Projektēšanas darbu izpildi.

4.3. Projektēšanas darbu saskaņošanas laiks un Trūkumu novēršanas (t.sk. ekspertīzē konstatēto Trūkumu) laiks ir ietverts Līguma punktos norādītajos termiņos.

4.4. Ja Pasūtītājam nepieciešams ilgāks laiks Būvprojekta gala ekspertīzes atzinuma saņemšanai, nekā norādīts Līgumā, Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par ekspertīzei nepieciešamo papildus laiku.

4.5. Projektētājs apņemas veikt Autoruzraudzību no Būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanas dienas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs starp Pasūtītāju un būvdarbu veicēju parakstīts akts. Par Būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanu Pasūtītājs rakstiski paziņo Projektētājam vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas.

4.6. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku, Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā par to paziņojot Projektētājam, apturēt Līguma izpildi uz laiku šādos gadījumos:
4.6.1. ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, kā rezultātā Pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts Eiropas Savienības fondu finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;

4.6.2. pēc Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes vai Ministru kabineta lēmuma;

4.6.3. uz Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes pārbaudes laiku.

4.7. Līguma izpildes apturēšana uz laiku 4.6.apakšpunktā minētajos gadījumos nav pamats zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai Projektētājam vai jebkādu sankciju piemērošanai Pasūtītājam.

4.8. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam ikmēneša Progresa ziņojumu līdz sekojošā mēneša 15.datumam vienu reizi mēnesī 7 (septiņu) dienu laikā pēc Progresa ziņojumā norādītā pārskata perioda par Projektēšanas darbiem un Autoruzraudzību.

5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS PROJEKTĒŠANAS LAIKĀ
5.1. Projektētājs apņemas tiesības un pienākumi: 
5.1.1. nodrošināt, ka Projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;
5.1.2. apsekot Objektu dabā;
5.1.3. veikt Projektēšanas darbus atbilstoši Projektēšanas uzdevumam, Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādēm, ievērojot Pasūtītāja intereses, attiecīgo institūciju tehniskos noteikumus un Pasūtītāja finanšu iespējas projekta realizācijai.

5.1.4. veikt Telpu programmas un Tehniskā uzdevuma (specifikācijas) korekciju atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem Pasūtītājam nepieciešamajā apjomā;

5.1.5. Būvprojektu izstrādāt tā, lai tas atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, tai skaitā nodrošinot ērtu piekļuvi to apkopei un veicot pasākumus, lai izslēgtu iekārtu vibrācijas, trokšņa un jebkādas kaitīgas ietekmes uz vidi ietekmi uz cilvēkiem, nodrošinot Būvprojekta risinājumu ekonomiskumu visā to dzīves ciklā - pieņemtos risinājumus pamatojot ar iekārtu izbūves un ekspluatācijas (apkopes, energopetēriņš) izmaksām, nodrošinot iekārtu savstarpējo savietojamību un atbilstošu funkcionalitāti pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam;
5.1.6. Līguma 3.4.1. - 3.4.3.punktā un 3.4.5.-3.4.7.punktā 3.3.1. - 3.3.3. punktā un 3.3.5..-3.3.7. punktā minētos Projektēšanas darbus nodot Pasūtītājam ar Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu. Ja Pasūtītājam nav pretenzijas par izpildītajiem Projektēšanas darbiem, Pasūtītājs paraksta Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu vai arī iesniedz rakstisku pretenziju par izpildītajiem Projektēšanas darbiem, un Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos trūkumus. Līguma 3.4.1. - 3.4.4.punktā un 3.4.7. 3.3.1. – 3.3.3. un 3.3.5.-3.3.7. punktā minēto Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības izteikt pretenzijas par saskaņošanai iesniegtajiem darbiem;
5.1.7. Līguma 3.3.4. punktā minētos Projektēšanas darbus nodot Pasūtītājam ar Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktu. Ja Pasūtītājam nav pretenzijas par izpildītajiem Projektēšanas darbiem, Pasūtītājs paraksta Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas aktu vai arī iesniedz rakstisku pretenziju par izpildītajiem Projektēšanas darbiem, un Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos trūkumus. Līguma 3.3.4.punktā minēto darbu Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības izteikt pretenzijas par saskaņošanai iesniegto Būvprojektu;
5.1.8. nodot Pasūtītājam Būvvaldē saskaņotu Būvprojekta oriģinālu papīra formātā 4 (četros) eksemplāros (ar oriģināliem atbildīgo vadītāju, Pasūtītāja parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna), kā arī elektroniski CD formātā vai līdzīgā datu nesējā 2 (divos) eksemplāros (viens *.pdf un viens *.dwg, Word un Excel formātā). Būvdarbu tāme jāiesniedz uz atsevišķiem 2 (diviem) CD vai līdzīgā datu nesējā (*.xls formātā);

5.1.9. ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā (vai pēc vienošanās ar Pasūtītāja pārstāvi, retāk) organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi, un 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt protokolu Pasūtītājam. Ar Pasūtītāju saskaņotā protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši;

5.1.10. par saviem līdzekļiem novērst Būvprojektā atklātos Trūkumus, t.sk., Ekspertīzes gaitā konstatētos, Būvvaldes vai skaņojošo institūciju norādītos, Objekta būvdarbu un to garantijas laikā, novēršot Būvprojekta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

5.1.11. ja Būvprojekta ekspertīzes rezultātā Pasūtītājs saņem negatīvu atzinumu par Projektētāja izstrādāto Būvprojektu vai tā daļu, Projektētājs novērst eksperta atzinumā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un sedzapmaksāt Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu. Šis pienākums ir spēkā līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai;

5.2. Pasūtītājs apņemas tiesības un pienākumi: 

5.2.1. nodrošināt iespēju Projektētājam apsekot Objektu dabā;

5.2.2. Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasībās. Projektētājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši;

5.2.3. piesaistīt ekspertu Būvprojekta ekspertīzes veikšanai; 

5.2.4. pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo un Projektētāja pieprasīto informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;

5.2.5. veikt samaksu par Projektēšanas darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par Trūkumiem Būvprojektā pēc Būvprojekta pieņemšanas no Projektētāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas;

5.4. Pasūtītājs pieaicina ekspertus Būvprojekta ekspertīzes veikšanai. Lai nodrošinātu efektīvu Projektēšanas darbu uzraudzību un operatīvu ekspertīzes vešanu Pasūtītājs pieaicina ekspertus jau Būvprojekta principiālo risinājumu ekspertīzei.

5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Projektēšanas darbus Līgumā noteiktajos gadījumos. par to rakstiski paziņojot Projektētājam;.
5.6. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu telpu programmas, projektēšanas uzdevuma un tehniskās specifikācijas korekcijai un Būvprojekta izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, saskaņotu nepieciešamās izmaiņas Būvvaldē un saskaņotu Būvprojektu ar normatīvos aktos, būvatļaujā un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām un Būvvaldi. Pēc Projektētāja pieprasījuma Pasūtītājs izsniedz atsevišķu pilnvaru iepriekš šajā punktā minēto darbību veikšanai. 
6. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS AUTORUZRAUDZĪBAS LAIKĀ

6.1. Projektētājs apņemas pienākumi un tiesības:
6.1.1. nodrošināt, ka Autoruzraudzību veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;

6.1.2. nodrošināt Autoruzraudzības darbu vadīšanai Autoruzraudzības vadītājs (būvprojekta vadītājs), kas vada un koordinē visu sadaļu autoruzraugu darbu;

6.1.3. apsekot Objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt protokolā un kontrolēt to izpildi;

6.1.4. izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību Būvprojektam;

6.1.5. ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam Būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai;

6.1.6. neprasot papildus samaksu, nekavējoties veikt korekcijas un papildinājumus Būvprojektā, ja būvniecības laikā Būvprojektā tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācija dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. LBN, vai Būvprojektā ir nepietiekoša informācija kvalitatīvai būvdarbu veikšanai;

6.1.7. bez papildus samaksas veikt izmaiņas Būvprojektā, nepieciešamības gadījumā saņemot arī attiecīgus saskaņojumus un atzīmi būvatļaujā, ja Būvprojekta realizēšanas laikā atklājas tajā iepriekš neparedzēti darbi, kurus bija iespējams paredzēt Būvprojekta kvalitatīvas un rūpīgas izstrādāšanas gaitā, kā arī ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, kā arī citu Projektētāja vainu vai nolaidību;

6.1.8. atbilstoši kompetencei kontrolēt autoruzraudzības žurnālā un būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

6.1.9. saskaņojot ar Pasūtītāju, autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā;

6.1.10. iesniegt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un vietējā pašvaldībā pārskatu par veiktajiem darbiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās, ja tas pieprasīts; 

6.1.11. iesniegt Pasūtītājam vai Būvvaldei motivētu rakstisku informāciju, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvo aktu prasības;

6.1.12. brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, ka kuri var ietekmēt būvniecības procesu saistībā ar autoruzraudzību un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;
6.1.13. ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā (vai pēc vienošanās ar Pasūtītāja pārstāvi, retāk) organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši;

6.1.14. Ierasties uz iknedēļas būvsapulcēm. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Pusēm. Būvsapulces protokoli ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līdzējiem ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē; Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild

6.1.15. piedalīties citu būvniecības procesa dalībnieku organizētās sanāksmēs un komisijās;

6.1.16. nekavējoties ierasties Objektā pēc Pasūtītāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma;

6.1.17. līdz katra kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam, iesniegt Pasūtītājam no Projektētāja puses parakstītu Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī veikto Autoruzraudzību;

6.1.18. pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas uz Projektētāja e-pastu__________, 2 (divu) darba dienu laikā, nekavējoties iepazīstināt Pasūtītāja pārstāvjus ar darbu izpildes gaitu;
6.1.19. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī normatīvo aktu prasībām;

6.1.20. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

6.1.21. atbildēt uz Pasūtītāja un būvuzņēmēja iesūtītajiem jautājumiem 2 (divu) darba dienu laikā, nosūtot atbildes uz e-pastu – ___________________________;

6.1.22. atbildēt uz Pasūtītāja un būvuzņēmēja iesūtītajiem jautājumiem, 5 (piecu) darba dienu laikā, nosūtot atbildes uz e-pastu – ___________________________, ja tie saistīti ar DVP un būvuzņēmēja izstrādātajām detalizācijām;

6.1.23. izpildīt citus spēkā esošos normatīvos aktos noteiktos autoruzrauga pienākumus.

6.2. Projektētājs ir tiesīgs:

6.2.1. saņemt samaksu par kvalitatīvu un atbilstoši šī Līguma un normatīvo aktu prasībām veiktu Autoruzraudzību;

6.2.2. pieprasīt iesniegt izvērtēšanai būvdarbu veicēja izstrādātos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem;

6.2.3. pārbaudīt, vai Objektā ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

6.2.4. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī normatīvo aktu prasībām;

6.2.5. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

6.2.6. ziņot Būvvaldei, ja būvdarbu veicējs neievēro Projektētāja pamatotās prasības, kā arī ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta;
6.2.7. izpildīt citus spēkā esošos normatīvos aktos noteiktos autoruzrauga pienākumus un izmantot citas spēkā esošos normatīvos aktos noteiktās autoruzrauga tiesības.

Projektētājs apņemas atbildēt uz Pasūtītāja un būvuzņēmēja iesūtītajiem jautājumiem 2 (divu) darba dienu laikā, nosūtot atbildes uz e-pastu – ___________________________; 

Projektētājs apņemas atbildēt uz Pasūtītāja un būvuzņēmēja iesūtītajiem jautājumiem, 5 (piecu) darba dienu laikā, nosūtot atbildes uz e-pastu – ___________________________, ja tie saistīti ar DVP un būvuzņēmēja izstrādātajām detalizācijām.

6.3. Pasūtītājs apņemas pienākumi un tiesības:
6.3.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;

6.3.2. pēc Projektētāja pieprasījuma iesniegt Projektētājam Projektētāja pieprasīto informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kuru saskaņā ar šo Līgumu Projektētājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
6.3.3. veikt samaksu par Autoruzraudzību šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;

6.3.4. 10 (desmit) darba dienu laikā parakstīt no Projektētāja saņemto Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu vai minētajā termiņā rakstiski iesniegt Projektētājam pretenziju, ja Autoruzraudzība ir veikta nekvalitatīvi vai neatbilst šī Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktā ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Projektētājam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.

6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs:

6.4.1. pieprasīt Autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā;

6.4.2. pieprasīt sniegt detalizētu skaidrojumu par Būvprojektā paredzēto risinājumu realizāciju;

veikt samaksu par Autoruzraudzību šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;

6.4.3. apturēt Autoruzraudzības darbus, par to rakstiski paziņojot Projektētājam.
10 (desmit) darba dienu laikā parakstīt no Projektētāja saņemto Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu vai minētajā termiņā rakstiski iesniegt Projektētājam pretenziju, ja Autoruzraudzība ir veikta nekvalitatīvi vai neatbilst šī Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktā ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Projektētājam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.

7. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS
7.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.

7.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto apmaksas termiņu, Projektētājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats vienu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.

7.3. Ja Projektētājs kavē kādu no Līguma 4.1.punkta apakšpunktos minētajiem darbu izpildes termiņiem, va, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats vienu procentu) apmērā no Līguma 3.1.1.punktā minētās samaksas par Projektēšanas darbu izpildi par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 3.1.1.punktā minētās samaksas par Projektēšanas darbu izpildi.

7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Projektētājam maksāt Būvprojekta Trūkumu dēļ Pasūtītājam radīto zaudējumu atlīdzību, kas var rasties palielinoties Būvprojekta realizācijas laikam, palielinoties būvdarbu apjomam, palielinoties būvdarbu izmaksām un citos gadījumos Projektētāja prettiesiskas rīcības dēļ.

7.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centi) par katru gadījumu, ja Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās Projektētāja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistītie jautājumi, un/vai Projektētājs nepilda šo sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos.
7.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu EUR 10000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centi) par katru gadījumu, ja Projektētājs neievēro Līguma noteikumus par konfidencialitāti.

7.7. Ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 14.3.1., 14.3.2. vai 14.3.3.punktu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma Līgumcenas.

7.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas izņemot Līguma 7.6.punktā minēto gadījumu un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.

7.9. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus un Līguma 7.4.punktā minētos zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Projektētājam, pirms tā izmaksas Projektētājam.

7.10. Projektētājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. 

7.11. Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.

8. AUTORTIESĪBAS

8.1. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Projektētāja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem Autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām.

8.2. Projektētājs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta pirmās daļas 6.punkts). 

8.3. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Projektētāja piekrišana. 

8.4. Projektētājs nodrošina no citām Autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam.

8.5. Izstrādājot Būvprojektu, Projektētājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Projektētājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Projektētājs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.

8.6. Projektētājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus.

8.7. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Projektētājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Projektētājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru. 

9. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJAS 

9.1. Projektētājs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un pirms Projektēšanas darbu veikšanas uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Projektētāja un tā Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības konkrētā Objektā apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina sekojošu apdrošināšanu spēkā esamību:

9.1.1. Projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku par 100% no Līguma summas un pašrisku ne lielāku kā EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi), un

9.1.2. Projektētāja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar atbildības limitu ne mazāku par EUR 100% no Līguma summas un pašrisku ne lielāku kā EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

9.2. Projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai – Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un tai ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Projektētājam ir pasludināta maksātnespēja vai Projektētājs ir likvidēts. 

9.3. Projektētājam ir pienākums iepriekš apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projektus saskaņot ar Pasūtītāju. 

9.4. Projektētājam ir jānodrošina, ka darbības termiņš Pasūtītājam sākotnēji iesniedzamajai civiltiesiskās apdrošināšanas ir ne īsāks par gadu no civiltiesiskās apdrošināšanas parakstīšanas dienas. Ne mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms civiltiesiskās apdrošināšanas darbības beigām Projektētājam ir jāiesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās apdrošināšanas darbības termiņa pagarinājumu apliecinoša parakstītā dokumenta oriģināls, nodrošinot civiltiesiskās apdrošināšanas spēkā esamības nepārtrauktību visā Līguma darbības laikā.

9.5. Ja Projektētājs vēlas saņemt Līguma 3.4.punktā minēto avansa maksājumu, tad Projektētājam ir jāiesniedz Pasūtītājam vienlaicīgi ar avansa maksājuma rēķinu Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta beznosacījumu, pirmā pieprasījuma avansa maksājuma garantija avansa summas apmērā, kurai ir piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas apstiprināto Pieprasījumu garantiju noteikumi Nr. 758 (angliski: ICC Rules for Demand Guarantees Nr. 758), un kura ir spēkā visu Līguma darbības laiku vai līdz pilnīgam avansa ieskaitam Līguma izpildē, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais, turpmāk – Avansa maksājuma garantija.

9.6. Projektētājam ir jānodrošina, ka darbības termiņš Pasūtītājam sākotnēji iesniedzamajai Avansa maksājuma garantijai ir ne īsāks par diviem gadiem no Avansa maksājuma garantijas parakstīšanas dienas. Ne mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms Avansa maksājuma garantijas darbības beigām Projektētājam ir jāiesniedz Pasūtītājam Avansa maksājuma garantijas darbības termiņa pagarinājumu apliecinoša garantijas devēja parakstītā dokumenta oriģināls, nodrošinot Avansa maksājuma garantijas spēkā esamības nepārtrauktību visā Līguma 9.5punktā noteiktajā Avansa maksājuma garantijas termiņa laikā. 

9.7. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Projektētāja iesniegto Avansa maksājuma garantiju, pieprasot garantijas devējam naudas izmaksu visos gadījumos, kad Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ir tiesības prasīt Projektētājam samaksātā avansa vai tā daļas atmaksu, tajā skaitā, gadījumā, ja Pasūtītājam vai Izpildītājam rodas tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vai Puses vienojas par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Turklāt, ja 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms katra Avansa maksājuma garantijas termiņa beigām Līguma 9.5.punktā noteiktajā Avansa maksājuma garantijas termiņa laikā Pasūtītājam nav iesniegts Avansa maksājuma garantijas darbības termiņa pagarinājumu apliecinoša garantijas devēja parakstīta dokumenta oriģināls, Pasūtītājam arī ir tiesības izmantot Projektētāja iesniegto Avansa maksājuma garantiju, pieprasot garantijas devējam naudas izmaksu visas neizlietotās Avansa maksājuma garantijas summas apmērā.

9.8. Ja Avansa maksājuma garantijas devējs ir veicis garantijas summas vai tās daļas izmaksu Pasūtītājam, tad Avansa maksājuma garantijas devēja atbildības summa saskaņā ar Avansa maksājuma garantiju tiek attiecīgi samazināta. 

10. KONFIDENCIALIĀTE

10.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

10.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

10.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas otras Puses rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tām pieejama Līguma izpildes gaitā.

10.2. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

10.3. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

10.4. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

10.5. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš. 

11. NEPĀRVARAMA VARA

11.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.) un kas ir saistīti ar Līguma izpildes nodrošināšanu. 

11.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

11.4. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 11.2.punktam.

11.5. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

11.5.1. Projektētāja darbinieku un citu Projektētāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

11.5.2. apstāklis, kad Projektētājam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

12. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

12.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

12.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Projektētājam pārtraukt Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.
12.3. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13. PUŠU PĀRSTĀVJI UN APAKŠUZŅĒMĒJI

13.1. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nozīmē šādas kontaktpersonas:

13.2. Pasūtītāja kontaktpersona: vārds uzvārds, amats, e-pasts: ________________, tālrunis_______________. Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Projektētāju, pieprasīt no Projektētāja informāciju, sniegt informāciju Projektētājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu, Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus. 

13.3. Projektētāja kontaktpersona: vārds uzvārds, amats, e-pasts: ________________, tālrunis_______________. Projektētāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Projektētāju, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas aktu, Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus. 

13.4. Projektētājs norīko veikt atbildīgā būvprojekta vadītāja pienākumus un atbildīgā autoruzrauga pienākumus __________________________________________ (__________sertifikāta Nr. ______, e-pasts: _________, tālr. __________).
13.5. Projektētājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot šā Līguma 13.6. un 13.8. punktā daļā minētos gadījumus.
13.6. Projektētājs personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 13.7. punktā paredzētos nosacījumus.
13.7. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 13.6. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
13.7.1. Projektētāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
13.7.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Projektētājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
13.7.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro šā likuma 39.1 panta noteikumus. Šā likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
13.8. Projektētājs drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas šā panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Projektētājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas šā likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda.
13.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Projektētāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

13.10. Līguma izpildei Projektētājs piesaista šādus apakšuzņēmējus_________________ . Līguma izpildē iesaistītos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumu procedūrā Projektētājs ir balstījies vai kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% (divdesmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, Projektētājs ir tiesīgs nomainīt vai piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% (divdesmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs dod piekrišanu, ja tiek ievēroti Publisko iepirkumu likuma 68.pantā paredzētie nosacījumi apakšuzņēmēju maiņai vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšanai. Šādā gadījumā nav jāveic grozījumi Līgumā.

14. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA

14.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un Projektētājs ir iesniedzis Līguma 9.1.punktā norādītās apdrošināšanas polises, un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī.

14.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.

14.3. Pasūtītājs ir tiesīgs var vienpusēji atkāpties no izbeigt šī Līguma neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Projektētāja juridisko adresi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

14.3.1. Projektēšanas darbi vai Autoruzraudzība tiek veikta neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai Līguma prasībām un/vai kvalitātes prasībām un/vai Projektētājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Projektētājs nenovērš pārkāpumu;

14.3.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam 9.1.punktā minēto(-s) dokumentu(-s). Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Projektētāja kavējums vairāk par 5 (piecām) darba dienām;

14.3.3. Projektētājam ir uzsākts pasludināts maksātnespējas process, ir uzsākta likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;

14.3.4. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Projektēšanas darbus un/vai Autoruzraudzību, atsakoties no būvniecības ieceres Objektā realizācijas, vai pārtraucot būvniecības ieceres Objektā realizāciju uz nenoteiktu laiku.

14.4. Projektētājs ir tiesīgs var vienpusēji atkāpties no šī Līguma neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Pasūtītāja juridisko adresi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

14.4.1.  Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas nepamatoti kavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumu veikšanas termiņiem un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Projektētāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi;

14.4.2. Pasūtītājs neievēro Projektētāja pamatotu prasību pārtraukt būvdarbus;

14.4.3. Pasūtītājam ir uzsākts pasludināts maksātnespējas process, ir uzsākta likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība.

14.5. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 14.3.4.punktu, Pasūtītājs atlīdzina Projektētājam faktiskās izmaksas par Projektētāja izstrādātajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Projektēšanas darbiem un Autoruzraudzību.

15. CITI NOTEIKUMI

15.1. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.

15.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

15.3. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

15.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

15.5. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.

15.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs dienu laikā), rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

15.7. Līgums sagatavots uz ____ (___________) lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens Līguma eksemplārs tiek nodots Projektētājam, bet otrs - Pasūtītājam.

15.8. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:

15.8.1. 1.pielikums – Projektēšanas uzdevums uz__(______) lap__

15.8.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums un Tāme uz __ (______) lap___ (atbilstoši pretendenta piedāvājumam);

15.8.3. 3.pielikums - Kalendārais grafiks - uz __ (______) lap___ (atbilstoši pretendenta piedāvājumam);

15.8.4. 4.pielikums – Projektēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas akta paraugs uz __ (___) lapas;

15.8.5. 5.pielikums – Būvprojekta darbu pieņemšanas un nodošanas akta paraugs uz __ (___) lapas;

15.8.6. 6.pielikums – Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta paraugs uz ____ (________) lapas.

16. PUšu PARAKSTI UN REKVIZĪTI
	Pasūtītājs
	Projektētājs

	VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Vienotais reģ. Nr. 40003457109

Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002
banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV93UNLA0003029467144

Tālr: 67069601

__________________________

Valdes locekle E.Buša

__________________________

Valdes locekle A.Biruma
	_________________________________

Vienotais reģ.Nr. __________________

Juridiskā adrese: ___________________

banka: ___________________________

Kods: ___________________________

Konta Nr.:________________________

Tālr: ____________________________

___________________________________


1.-3.Pielikums

4.pielikums
2016.gada ___.____________

Līgumam Nr. ________________

PROJEKTĒŠANAS DARBU PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ________

par A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu 
Rīgā, 






20_____.gada __.________

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Projektētājs), no otras puses, (Pasūtītājs un Projektētājs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „par A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu,(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
1. Projektētājs, saskaņā ar Līgumu, Pasūtītāja interesēs ir izstrādājis un normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņojis Projektēšanas darbus.
2. Saskaņā ar Līguma ____.punktu, par Projektēšanas darbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Projektētājam EUR ___ (___________), (bez PVN ). Papildus  šajā punktā minētajai summai, Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Parakstot šo aktu Puses apliecina, ka Projektētājs ir nodevis un Pasūtītājs ir saņēmis šādus Projektēšanas darbus: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
4. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir _____ (____ ) ______. 
5. Faktiskais Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir _____ (____ ) ______, kurā  netiek ieskaitīts Līguma 4.2.punktā noteiktais laiks. Līgumā noteiktā termiņa kavējums  nav/ir _____ dienas, par kurām piemērojams līgumsods 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no Līgumcenas. 
6. No Projektētājam izmaksājamās summas, saskaņā ar Līguma ____.punktu, Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējumu EUR _____ (______________).  
7. Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, ___ (____) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, _____ akta eksemplārs tiek nodots Projektētājam, bet ______ – Pasūtītājam.
	Projektētājs:


	Pasūtītājs:

	_______________________________

	_________________________________


	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 

paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)


5.pielikums
2016.gada ___.____________

Līgumam Nr. ________________

BŪVPROJEKTA PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ________

par A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu 
Rīgā, 






20_____.gada __.________

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Projektētājs), no otras puses, (Pasūtītājs un Projektētājs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „par A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu, (turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
1. Projektētājs, saskaņā ar Līgumu, Pasūtītāja interesēs ir izstrādājis un normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņojis Būvprojektu (turpmāk – Būvprojekts). 
2. Saskaņā ar Līguma ____.punktu, par Projektēšanas darbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Projektētājam EUR ___ (___________), (bez PVN ). Papildus  šajā punktā minētajai summai, Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Parakstot šo aktu Puses apliecina, ka Projektētājs ir nodevis un Pasūtītājs ir saņēmis Būvvaldē saskaņotu Būvprojekta oriģinālu papīra formātā __ (______) eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna), kā arī elektroniski CD formātā vai līdzīgā datu nesējā 2 (divos) eksemplāros (viens ______ un viens _______ formātā). Būvdarbu tāme ir iesniegta uz atsevišķa CD vai līdzīgā datu nesējā (_________ formātā);
4. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir _____ (____ ) ______. 
5. Faktiskais Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir _____ (____ ) ______, kurā  netiek ieskaitīts Līguma 4.2.punktā noteiktais laiks. Līgumā noteiktā termiņa kavējums  nav/ir _____ dienas, par kurām piemērojams līgumsods 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no Līgumcenas. 
6. No Projektētājam izmaksājamās summas, saskaņā ar Līguma ____.punktu, Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējumu EUR _____ (______________).  
7. Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, ___ (____) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, _____ akta eksemplārs tiek nodots Projektētājam, bet ______ – Pasūtītājam.
	Projektētājs:


	Pasūtītājs:

	_______________________________

	_________________________________


	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 

paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)


6.pielikums
2016.gada ___.____________

Līgumam Nr. ________________

IKMĒNEŠA AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU 

PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ________

par A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu 

Rīgā, 






20_____.gada __.________

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Projektētājs), no otras puses, (Pasūtītājs un Projektētājs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „par A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu, (turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
Puses apliecina, ka:

1. Periodā no ____.___.______ līdz __.___.______ Projektētājs pienācīgā kvalitātē Pasūtītāja interesēs ir veicis Autoruzraudzību Būvprojekta realizācijas (būvniecības) laikā, saskaņā ar Līguma noteikumiem, spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, veicis kvalitātes standartu nosacījumu izpildes kontroli. Saskaņā ar Līguma __.punktu, par Autoruzraudzību Pasūtītājs maksā Projektētājam proporcionāli veiktajam un Pasūtītāja pieņemtajam būvdarbu apjomam.

2. Ņemot vērā, ka periodā no __.___.______ līdz ___.____.________ būvdarbu apjoms izpildīts ____ % no veicamā būvdarbu apjoma, Pasūtītājs, saskaņā ar Līgumu, Projektētājam maksā par Autoruzraudzību EUR _____ (______________) (bez PVN), kas ir _____ % no Līguma 3.1.2.punktā minētās summas par Autoruzraudzību Būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laikā. Papildus  šajā punktā minētajai summai, Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. No Projektētājam izmaksājamās summas saskaņā ar Līguma ____.punktu Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējumu EUR _____ (______________).  
4. Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, ___(_____) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, ____ akta eksemplārs tiek nodots Projektētājam, bet ____ – Pasūtītājam.
	Projektētājs:
	Pasūtītājs:

	_______________________________

	_________________________________


	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 

paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)


� Būvprojekts šī Nolikuma izpratnē nav tehniskā dokumentācija, kas izstrādāta kā apliecinājuma karte saskaņā ar 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” vai 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. 


� Pēc Latvijas Republikas regulējuma – būvprojekts, kas atbilst III grupas publiskai ēkai, pamats: 19.08.2014. MK noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.


� Pēc Latvijas Republikas regulējuma, kas atbilst III grupas publiskai ēkai, pamats: 19.08.2014. MK noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.


 � Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Dokumenta veidlapa ir pieejama �HYPERLINK "https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv"�https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv�.





[1] norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas.


[2] norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi.
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