
LĪGUMS Nr. ______________
(pie 2017.gada 12.jūlija vispārīgās vienošanās Nr. SKUS 499/17
 “Par vispārceltnieciskiem darbiem”)

	Rīga
	2017.gada ___.____________



VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003457109, kuru, pamatojoties uz statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga un valdes locekle Elita Buša, no vienas puses, un 
SIA “Frontons””, vienotais reģistrācijas Nr. 40003504263, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes loceklis Gedimins Misjus, no otras puses,
abi kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi saukti par Pusi, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 2017.gada 12. jūlija vispārīgo vienošanos Nr. SKUS 499/17, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
[bookmark: _Hlk490467301][bookmark: _GoBack]Uzņēmējs apņemas veikt Darbus sekojošā Objektā – Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, slimnīcas 38.korpusa ēkā, atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām Darbam, kas ir noteikts Vienošanās 1.pielikumā (Tehniskajā specifikācija)  un Uzņēmēja iesniegtā cenu piedāvājuma iepriekš minētā Objekta remontdarbu veikšanai. 
2. LĪGUMA TERMIŅŠ
2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā Vienošanās spēkā esamības laikā. 
2.2.    Uzņēmējs apņemas uzsākt Būvdarbus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no  Līguma                                                         
   spēkā stāšanās dienas (ar nosacījumu, ja Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam civiltiesiskās 
   apdrošināšanas polisi), un pilnā apjomā paveikt Būvdarbus iespējami īsā termiņā, bet ne 
   vēlāk kā 8 (astoņu) kalendāro nedēļu laikā no Objekta pieņemšanas un nodošanas akta 
    parakstīšanas brīža. 
2.3. Pusēm, savstarpēji vienojoties, kā arī Vienošanās noteiktajos gadījumos, ir tiesības izbeigt Līgumu.
3. DARBU CENA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI
3.1. Līguma ietvaros noteiktā Darbu cena par Darbu veikšanu Līguma 1.nodaļā noteiktajā  Objektā  ir EUR 28 151,72 (divdesmit astoņi tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro, 72 centi), neieskaitot PVN. Līguma summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu atbilstoši Vienošanās noteikumiem un Tehniskai specifikācijai visā Līguma darbības laikā un Līguma izpildes laikā nepārsniegs Vienošanās noteikto maksimālo Vienošanās summu.
3.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu veikšanas, Uzņēmējs sagatavo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu un iesniedz to Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē veikto Darbu atbilstību Līguma un normatīvo aktu noteikumiem.
3.3. Ja veiktie Darbi atbilst Līguma un normatīvo aktu noteikumiem, Pasūtītājs pieņem Darbus, parakstot Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.
3.4. Ja sniegtie Darbi neatbilst Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem, Pasūtītājs nepieņem Darbus, neparakstot Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu, bet to atgriež Uzņēmējam, kopā ar rakstiski noformētu pretenziju par konstatētajiem trūkumiem. Šāda gadījumā Uzņēmējam norādītie trūkumi jānovērš par saviem līdzekļiem un, pēc trūkumu novēršanas, Uzņēmējam atkārtoti jāiesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas un nodošanas akts izvērtēšanai.
3.5. Veikto Darbu apmaksu Pasūtītājs veic vienu reizi mēnesī, Vienošanās noteiktajā kārtībā, ņemot vērā Finanšu piedāvājumā norādīto Darba cenu.

4. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
4.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.2. Līguma grozījumi ir jānoformē rakstiski un jābūt abu Pušu parakstītiem. 
4.3. Līgumā tiek izmantoti 2017.gada 12.jūlijā noslēgtās vispārīgās vienošanās Nr.SKUS 499/17 1.nodaļā noteiktie termini.
4.4. Līgumā ir speciālie noteikumi Darbu veikšanai. Gadījumā, ja Vienošanās noteikumi ir pretrunā ar Līguma noteikumiem, tad piemēro Vienošanās noteikumus tiktāl, cik tos neierobežo Līguma noteikumi un Pasūtītāja noteiktās prasības Darba veikšanai konkrētajā Objektā.
4.5. Līguma izpildē Puses nosaka sekojošas kontaktpersonas un to pilnvarojuma apjomu: 
4.5.1. Pasūtītāja kontaktpersona, Jānis Zaķis, tālr: 25749696, e-pasts: janis.zakis@stradini.lv. Pasūtītāja kontaktpersona ir tiesīga parakstīt Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu un Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.
4.5.2. Uzņēmēja kontaktpersona Gedimins Misjus, tālr: 29210249 e-pasts: frontons@inbox.lv. Uzņēmēja kontaktpersona ir tiesīga parakstīt Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu un Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. 
4.6. Līgums satur šādus pielikumus, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:
4.6.1. 1.pielikums – Darbu izpildes grafiks uz 1 (vienas) lapas;
4.6.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz ___ (___________) lappusēm.
4.7. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz __ (________) lappusēm, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
5. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
	SIA “FRONTONS”

	reģ. Nr.400034557109
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 
Nor. konts: LV93UNLA0003029467144
AS „SEB banka” 
kods UNLALV2X

	reģ. Nr. 40003504263
Strautu iela 102, Rīga, LV-1021
Nor. konts: LV14NDEA0000084577122
“Nordea Bank AB Latvijas filiāle”


	
	

	________________________   I.Kreicberga
	________________________________


		  G.Misjus


__________________________  E.Buša



