LĪGUMS Nr. SKUS 359/18
par apliecinājuma kartes izstrādi (objekts: 32. korpusa neatliekamās medicīnas centra telpas)

Rīgā


2018.gada 31.jūlijā
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 13.06.2018. valdes lēmumu Nr.62 (protokols Nr.23 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga, (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses
SIA “Būvdizains”, reģistrācijas Nr. 43603011124, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Normunds Pavārs, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, 

turpmāk abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz atklāta konkursa „Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”, identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums) - Apliecinājuma kartes izstrāde 32. korpusa neatliekamās medicīnas centra telpām (turpmāk – Objekts).
1.2. Prasības izstrādājamai dokumentācijai uzrādītas Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).
1.3. Līguma izpildes termiņš: 4 (četri) mēneši no abpusēja Līguma parakstīšanas brīža bez piezīmēm par trūkumiem un atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā saņemšanu. 
1.4. Par autoruzraudzības pakalpojumiem Pasūtītājs un Izpildītājs slēdz atsevišķu līgumu pēc tam, kad Pasūtītājam būs piešķirts finansējums projekta realizācijai un Pasūtītājam būs zināms termiņš būvprojekta realizācijas uzsākšanai, paredzot autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas kārtību, termiņus un samaksas kārtību. Parakstot šo līgumu Izpildītājs apstiprina, ka slēgs autoruzraudzības līgumu (saskaņā ar pielikumā esošo autoruzraudzības līguma redakciju) 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs būs uzaicinājis Izpildītāju to parakstīt.
2. Darbu samaksa un norēķini

2.1. Līguma summa par dokumentācijas izstrādi atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam nedrīkst pārsniegt EUR 17800,00 (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) bez PVN. Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.2. Samaksu par veiktajiem projektēšanas darbiem Pasūtītājs veic 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, Puses parakstījušas pieņemšanas-nodošanas aktu, kā arī Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam rēķinu. Puses vienojas, ka Projektētājs iesniedz rēķinu, nosūtot to uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi: rekini@stradini.lv.
3. Pakalpojuma veikšanas un pieņemšanas kārtība
3.1. Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai darbu izpildes grafiku termiņā līdz darbu uzsākšanai un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. 
3.2. Pakalpojuma izpildes laikā, Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāja pārstāvi par Pakalpojuma izpildes gaitu 1 (vienu) reizi nedēļā un organizē tikšanos ik pēc 2 (divām) nedēļām, ja nevienojas citādi, lai pārrunātu un izskatītu jau izstrādātos un turpmāk izstrādājamos risinājumus. 

3.3. Izpildītājs izstrādā Apliecinājuma kartes dokumentāciju, to saskaņojot ar visiem tehnisko noteikumu izdevējiem (ja tādi ir), Pasūtītāju un Pasūtītāja pārstāvi.

3.4. Izpildītājs atkārtoti saskaņo apliecinājuma karti ar Pasūtītāja pārstāvi (ja jebkurā no iepriekšējiem saskaņošanas posmiem veiktas korekcijas apliecinājuma kartē), kā arī novērš nepilnības, ja tādas konstatētas. Izstrādāto apliecinājuma karti Izpildītājs iesniedz Būvvaldē būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.

3.5. Pēc apliecinājuma kartes ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas Izpildītājs ar nodošanas-pieņemšanas aktu Pasūtītāja pārstāvim nodod 4 (četros) eksemplāros projekta dokumentāciju papīra izdrukā ar oriģināliem parakstiem un 1 (vienu) elektroniskā datu nesējā (pdf un dwg formātos, ekonomisko sadaļu (Tāmes) Microsoft Excel saglabājot visas aprēķinu formulas).

3.6. Tikai pēc visu iepriekš minēto saskaņojumu saņemšanas un korekciju veikšanas (ja būs nepieciešams), Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas- nodošanas aktus un rēķinu par veicamo maksājumu.

3.7. Apliecinājuma kartes dokumentācija tiek uzskatīta par pieņemtu, ja pieņemšanas-nodošanas aktu parakstījušas visas Puses.
4. Pasūtītāja un Pasūtītāja pārstāvja pienākumi un tiesības

4.1. Pasūtītājam un Pasūtītāja pārstāvim ir pienākums:

4.1.1. Nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu objekta apsekošanai, izpētei un uzmērīšanai;

4.1.2. Iesniegt Izpildītājam informāciju dokumentācijas izstrādāšanai;

4.1.3. Saskaņot vai, kļūdu un nepilnību gadījumā, noraidīt Izpildītāja iesniegto dokumentāciju, rasējumus un tāmes  5 (piecu) darba dienu laikā no to iesniegšanas dienas Pasūtītāja pārstāvim, Pasūtītājam. 

4.1.4. Pasūtītājs veic apmaksu saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

4.2. Pasūtītājam ir tiesības:

4.2.1. Kontrolēt Līguma noteikumu izpildi;

4.2.2. Veikt izstrādātā apliecinājuma kartes ekspertīzi;

4.2.3. Šaubu gadījumā par Izpildītāja paveiktā darba kvalitāti pieprasīt papildus informāciju vai pieprasīt veikt korekcijas apliecinājuma kartes dokumentācijā.

4.2.4. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē projekta dokumentācijas izstrādes un nodošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt vai piedzīt līgumsodu 1.0% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līgumsummas.
5. Izpildītāja pienākumi un tiesības

5.1. Izpildītājam ir pienākums:

5.1.1. Izstrādāt un saskaņot Apliecinājuma kartes dokumentāciju ar Pasūtītāju un Pasūtītāja pārstāvi.

5.1.2. Iesniegt Pasūtītāja pārstāvim ar projektēšanas nosacījumos norādītajām personām saskaņotu apliecinājuma kartes dokumentāciju, kas nododama ekspertīzes veikšanai.

5.1.3. Atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja pieprasījumam sniegt paskaidrojumus par paveiktā darba kvalitāti, papildus informāciju vai veikt korekcijas apliecinājuma kartes dokumentācijā.

5.1.4. Veikt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Tehnisko specifikāciju, iesniegto laika grafiku, kā arī saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem (ja tādi ir izdoti).

5.1.5. Ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās sniegt rakstisku informāciju Pasūtītājam par Pakalpojuma izstrādes gaitu, kā arī pieņemt izpildei vai motivēti noraidīt Pasūtītāja prasības attiecībā uz izstrādājamo dokumentāciju.

5.1.6. Nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkuriem apstākļiem, kas kavē vai varētu kavēt uzdotā pakalpojuma izpildi un Līgumā noteikto izpildes termiņu.

5.1.7. Novērst ekspertīzē konstatētos trūkumus, ja tādi konstatēti, un iesniegt apliecinājuma kartes dokumentāciju būvvaldē, būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.

5.1.8. Segt atkārtotas ekspertīzes un atzinuma sagatavošanas izmaksas, ja tādas radušās saskaņā ar Līguma 5.1.7.punktu.  

5.1.9. Līgumā norādīto Pakalpojumu veikt lietpratīgi un rūpīgi, izmantojot savas zināšanas un iespējas, racionāli un taupīgi, nesamazinot kvalitatīvos rādītājus.

5.2. Izpildītājam ir tiesības:

5.2.1. Piedzīt no Pasūtītāja līgumsodu 1.0% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līgumsummas.

5.2.2. Pieprasīt termiņa pagarinājumu vienīgi šādos gadījumos, kad tas nav atkarīgs no Pusēm un Izpildītājs var to dokumentāli pierādīt:

5.2.2.1. nepārvaramu apstākļu gadījumos;
5.2.2.2. izstrādātā projekta saskaņošanas kavēšanās valsts vai pašvaldību institūcijās. 
5.2.3. Izpildītājam nav tiesības Līguma izpildē iesaistīt citas fiziskas vai juridiskas personas.
6. Garantija un apdrošināšana

6.1. Izpildītājs veiks savas profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (atbilstoši Ministra kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”) un apņemas iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus. 
6.2. Līguma 6.1. punktā minētajā apdrošināšanas polisē kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs jānorāda Pasūtītājs.
6.3. Līguma 6.1. punktā minētajai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visu projektēšanas laiku un apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu laiku līdz būvprojekts ir realizēts vai atbilstoši  Ministra kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
6.4. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītajam spēkā esošu apdrošināšanas polisi, ja tā atbilst Līguma 6.1. un 6.2. punkta nosacījumiem.
7. Līguma spēkā stāšanās, grozīšana un darbības pārtraukšana

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.2. Līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt pēc Pušu savstarpējas rakstiskas vienošanās, kas pievienojama Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa. Pārtraukšanas gadījumā vienošanās jānorāda faktiski izpildītā darba apjoms un tā vērtība līdz pārtraukšanas (apturēšanas) brīdim, kā arī izpildītā darba samaksas kārtība.

7.3. Nepieciešamības gadījumā Līguma grozīšanas ierosinātājs otrai Pusei iesniedz noteiktus priekšlikumus, uz kuriem tām jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.

7.4. Ja Pasūtītājam ir argumentēti apstākļi, tas var pārtraukt apliecinājuma kartes izstrādi, norēķinoties ar Izpildītāju par faktiski saņemto pakalpojumu. 

7.5. Ja Līgums tiek lauzts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, un tas nav noticis Izpildītāja vainas dēļ, tad Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski izpildīto darbu, saskaņā ar aktu, ko parakstījušas PUSES.

7.6. Ja Līgums tiek lauzts pēc Izpildītāja iniciatīvas, ne Pasūtītāja vainas dēļ, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumsummas.

7.7. Ja no Pasūtītāja vai Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ apliecinājuma kartes dokumentācijas izstrāde tiek pārtraukta, tad norēķins tiek veikts pēc faktiski paveiktā darba.

7.8. Ja Izpildītājs savas vainas dēļ kavē pakalpojuma izpildi sākot ar 20 (divdesmit) darba dienām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam.
8. Citi noteikumi 

8.1. Izpildītājs un Pasūtītājs pirms būvdarbu uzsākšanas noslēdz līgumu par autoruzraudzības veikšanu atbilstoši par autoruzraudzības līgumsummu, kas norādīta iepirkumā un Izpildītāja pieteikumā.  

8.2. Pušu domstarpības tiek risinātas sarunu ceļā, bet, ja Puses nevienojas, domstarpības tiek  izskatītas LR likumdošanā noteiktajā kārtībā tiesā pēc Pasūtītāja piekritības.
8.3. Pasūtītājs no savas puses pilnvaro: Mārtiņu Brakšu, tālr. ________, e-pasts: _________ un Izpildītājs no savas puses pilnvaro Aigaru Tereško, tālr. ________; e-pasts: __________ nodrošināt Līguma izpildi.

8.4. Līgums, tā visi esošie un turpmākie pielikumi tiek noformēti un parakstīti 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, un visiem tiem ir vienāds juridiskais spēks.

8.5. Līgumam, kā tā neatņemamas sastāvdaļas, pievienoti sekojoši pielikumi: 


8.4.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija un darba uzdevums kopā uz 4 (četrām) lapām;


8.4.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 2 (divām) lapām.
9. PUšu PARAKSTI UN REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003457109
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002

Konta Nr. LV74HABA0551027673367

Banka: AS Swedbank  

Kods: HABALV22

___________________________
	Izpildītājs:
SIA “Būvdizains”

Reģ. Nr.: 43603011124

Adrese: Kalnciema ceļš 126A, Jelgava, LV-3002
Konta Nr.: LV96NDEA0000085076457
Banka: AS Luminor Bank
Kods: NDEALV2X
__________________________


             I.Kreicberga



N.Pavārs
4

