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Līgums Nr. _____________________ 
“Piekļuves kontroles sistēmas nomaiņa Neatliekamās medicīnas centrā” 

 

Rīgā,                                            2016.gada __._________ 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes 

slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekļi Elita 

Buša un Normunds Štāls (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

AS “STA Grupa”, reģistrācijas Nr.40003019103 (turpmāk - Izpildītājs), kuru saskaņā 

ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Ārijs Putans, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, 

atsevišķi – Puse, pamatojoties uz publiskā iepirkuma „Piekļuves kontroles sistēmas nomaiņa 

Neatliekamās medicīnas centrā” ar identifikācijas Nr. PSKUS 2015/28 rezultātiem,  noslēdz šo 

līgumu (turpmāk  – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt piekļuves kontroles sistēmas nomaiņas darbus 

Neatliekamās medicīnas centrā (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Līgumu, t.sk., Tehnisko 

specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Tehnisko piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) un Finanšu 

piedāvājumu (Līguma 3.pielikums). 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa ir  EUR 15 533,00 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs 

euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts 

un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi. 

2.2. Līguma kopējā summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar piekļuves kontroles 

sistēmas nomaiņas darbiem Neatliekamās medicīnas centrā, kā arī darbaspēka izmaksas 

un transporta izdevumi, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, izmaksas nepieciešamo atļauju 

iegūšanai no trešajām personām un citas ar Līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi 

saistītās izmaksas.  

2.3. Par veiktiem Darbiem Pasūtītājs samaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.  

2.4. Pamats rēķina izrakstīšanai ir Pušu pilnvaroto pārstāvju abpusēji parakstīts Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akts par Darbu veikšanu. 

3. Pušu saistības 

3.1. Izpildītājs apņemas: 

3.1.1. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās un pirms Darbu 

uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina 

apdrošināšanas prēmijas apmaksu, apliecinātas kopijas, uzrādot minēto dokumentu 

oriģinālus, kas apliecina šādas apdrošināšanas polises esamību: 

3.1.1.1.Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ar kopējo atbildības 

limitu ne mazāku, kā  EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi),  par 

zaudējumiem, ko, veicot Darbus, izraisa Izpildītājs vai tā apakšuzņēmēji. 

3.1.2. nodrošināt Līgumā minēto apdrošināšanu līdz Līguma darbības termiņa beigām. 

3.1.3. kā trešo personu Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē 

minēt – „Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes 
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slimnīca”, un polisei ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Izpildītājam ir pasludināta 

maksātnespēja vai Izpildītājs ir likvidēts. 

3.1.4. iepriekš apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projektus saskaņot ar 

Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi. 

3.1.5. ja apdrošināšanas polisei Līguma darbības termiņa laikā beidzas termiņš, iesniegt 

Pasūtītajam jaunus tāda paša veida un satura dokumentus, kā noteikts Līguma 

3.1.1.apakšpunktā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms pirmās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas polises termiņa pēdējās dienas, uzrādot minēto dokumentu 

oriģinālus. 

3.1.6. veikt Darbu izpildi Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā, kvalitātē un izpildīt garantijas 

saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

3.1.7. kvalitatīvi izpildīt Darbus, ievērojot spēkā esošus Latvijas Republikas likumus un citus 

normatīvos aktus, kas attiecas uz Darbu izpildes kārtību un kvalitāti, un atbildēt par 

drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu 

ievērošanu, kas attiecas uz Darbu veikšanu. 

3.1.8. Nodrošināt Darbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, 

instrumentiem, transportu un citiem resursiem, kuri nepieciešami Līguma izpildei. 

3.1.9. Darbu izpildes procesā saskaņot ar Pasūtītāju trokšņainos Darbus, lai netraucētu 

Slimnīcas darbinieku darbu, kā arī nodrošina, lai būvgružu putekļi neizplatītos blakus 

telpās. 

3.1.10. Nodrošināt Objektu ar visām nepieciešamajām ierīcēm savu būvgružu aizvākšanai, kā 

arī nodrošināt to izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.   

3.1.11. Iesniegt Pasūtītājam Tehniskajā piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādīto materiālu 

atbilstības sertifikātus un /vai ražotāja deklarāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

pēc Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja pirmā (rakstiskā) pieprasījuma.  

3.1.12. Izpildītājs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas Līgumā noteikto Darbu 

veikšanai. 

3.1.13. Pēc Sistēmas uzstādīšanas darbu veikšanas, Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam 

Sistēmas lietošanas instrukcijas un tehnisko dokumentāciju. 

3.2. Pasūtītājs apņemas: 

3.2.1. Darbu veikšanas laikā nodrošināt Izpildītājam brīvu piekļuvi Objektam. 

3.2.2. pieņemt veiktos darbus Pasūtītāja pilnvarotajai personai parakstot sastādīto  Darbu 

nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Darbi veikti atbilstoši Līguma un tā pielikumu 

noteikumiem. 

3.2.3. ja Pasūtītāju neapmierina veikto Darbu kvalitāte, Pasūtītāja pilnvarotā persona ir tiesīga 

neparakstīt Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu un iesniegt Izpildītāja pilnvarotajai 

personai rakstisku un motivētu pretenziju. Šādā gadījumā Darbu veikšanas termiņa 

kavējuma laikā ieskaita visu laika periodu no brīža, kad Pasūtītāja pilnvarotā persona ir 

nosūtījusi Izpildītāja pilnvarotajai personai pretenziju  līdz brīdim, kad Izpildītājs novērš 

Pasūtītāja pilnvarotās personas iebildumus attiecībā uz darbu kvalitāti un Pušu 

pilnvarotās personas ir abpusēji parakstījušas Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

3.2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs Līguma darbības laikā vērsties pie Līgumā minētās apdrošināšanas 

polises izdevējas - apdrošināšanas sabiedrības, ar lūgumu sniegt ziņas par atlikušo 

Izpildītāja civiltiesiskās atbildības limitu un gadījumā, ja tas ir mazākas par Līgumā 

noteikto, pieprasīt Izpildītājam limita atjaunošanu 5 (piecu) darba dienu laikā. 
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4. Pušu atbildība 

4.1. Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu par Līguma 5.1.punktā 

noteiktā Darbu veikšanas termiņa nokavējumu vai par nekvalitatīvi veiktiem Darbiem 

0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, 

bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas. 

4.2. Par Līguma 2.3.apakšpunktā noteiktā samaksas termiņa nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs 

prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (procenta desmitās daļas) apmērā no savlaicīgi 

nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) 

no pamatparāda. 

4.3. Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei 

Darbu veikšanas nodarītos tiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses prettiesiskas 

(neatļautas) rīcības rezultātā un ir konstatēts un dokumentāli pamatoti pierādīts 

zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp 

prettiesisko (neatļauto) rīcību, kas izpaužas kā ļauns nolūks vai rupja neuzmanība,  un 

nodarītajiem zaudējumiem. Puses nav atbildīgas par nejaušu zaudējumu atlīdzināšanu. 

5. Līguma darbības termiņš 

5.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 2 (divus) mēnešus 

no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

5.2. Izpildītājs uzsāk Darbu veikšanu ne agrāk kā pēc Līgumā minētās apdrošināšanas polises 

apliecinātas kopijas iesniegšanas un nodrošina Darbu veikšanu Līguma 5.1.punktā 

noteiktajā termiņā. 

5.3. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

5.4. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties 

vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā. 

5.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 

Izpildītājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos 

zaudējumus, ja: 

5.5.1. Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai 

pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība; 

5.5.2. Pasūtītājs jau divas reizes ir iesniedzis Izpildītājam pretenziju saskaņā ar Līguma 

3.2.3.apakšpunktu un ir konstatējis trešo Līguma noteikumu pārkāpumu, par ko 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt līgumsoda samaksu. 

5.6. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkāda zaudējumu 

atlīdzības pienākuma, ja: 

5.6.1. Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam 3.1.1.apakšpunktā noteiktos dokumentus. 

5.6.2. Pasūtītājs konstatē, ka Līguma 3.1.5.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Izpildītājs nav 

atjaunojis civiltiesiskās atbildības limitu Līgumā noteiktajā apmērā. 

5.7. Ja Pasūtītājam ir zudusi nepieciešamība veikt Darbus no Izpildītāja, Pasūtītājs ir tiesīgs 

vienpusēji izbeigt Līgumu informējot Izpildītāju rakstiski vismaz vienu mēnesi iepriekš. 

5.8. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkāda zaudējumu atlīdzības 

pienākuma, ja Pasūtītājs savas darbības vai bezdarbības dēļ kavē Līguma 2.3.apakšpunktā 

noteikto samaksas termiņu ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem un minēto trūkumu nenovērš 

10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma nosūtīšanas dienas 

Pasūtītājam. 
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6. Nepārvarama vara 

6.1. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir 

ārpus Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā un, kas kavē 

vienu no Pusēm veikt kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis 

iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Līgumā par 

nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un kura 

sekas nav iespējams pārvarēt; kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas 

nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ un, kas padara saistību izpildi 

ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai 

daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi 

nepārvaramas varas (Force majeure) rezultātā. Lai attiecīgā Puse tiktu atbrīvota no 

minētās Līguma saistību neizpildes, tai ir jāizdara viss nepieciešamais, lai pārvarētu 

nepārvaramās varas radītos Līguma izpildes šķēršļus. Šādi nepārvaramas varas apstākļi 

ietver šādas ārkārtas situācijas vai notikumus: dabas katastrofas, ugunsnelaime, plūdi, 

citas stihiskas nelaimes, sabiedriskie nemieri, bankroti, karš un kara darbība. 

6.2. Pusei, kuras līgumsaistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās 

jāinformē par to otra Puse rakstiski 5 (piecas) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu 

iestāšanās un paziņojumam jāpievieno apstiprinājums, ko izsniegušas kompetentas 

iestādes un kurš satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

6.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības saskaņā ar Līguma 6.1.apakšpunktu tikai par to laiku, 

kurā pastāv nepārvaramas varas apstākļi. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) 

mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, sakarā ar tā izpildīšanas neiespējamību, 

par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. 

6.4. Par nepārvaramu varu netiek uzskatīti iekārtu vai materiālu defekti, vai to piegādes 

kavējumi (ja vien minētās problēmas tieši neizriet no nepārvaramās varas), darba strīdi 

vai streiki. 

7. Citi noteikumi 

7.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās 

personas:  

7.1.1. no Pasūtītāja puses – […] (tālr.: […], e-pasts: […]).  

7.1.2. no Izpildītāja puses – […] (tālr.:[…], e-pasts: [….]). 

7.2. Pilnvarotās personas ir tiesīgas nosūtīt pretenzijas par Darbu kvalitāti, parakstīt Darbu 

nodošanas – pieņemšanas aktus un rēķinus, kā arī risināt citus jautājumus, kas saistīti ar 

Līguma izpildi. Pušu pilnvarotās personas nav pilnvarotas veikt grozījumus un 

papildinājumus Līgumā un tā pielikumā.  

7.3. Pieprasījumus, pretenzijas par Darbu kvalitāti u.c. Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūta 

Izpildītāja pilnvarotai personai pa e-pastu. Analoģiski rīkojas arī Izpildītāja pilnvarotā 

persona, sūtot ziņojumus Pasūtītāja pilnvarotajai personai. Pieprasījuma, pretenzijas, 

paziņojuma nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz Pasūtītāja elektroniskā pasta atskaites par 

piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas (e-pastam laiks tiek fiksēts un 

saglabāts arī elektroniskā formātā), kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, kas 

nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgās 

vēstules nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā 

pret Izpildītāju par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu, kā arī uzdevumu neizpildi. 

7.4. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku Latvijas Republikā spēkā esošo 

normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārejos punktos un šajā 

mailto:ilmars.silajs@stradini.lv
mailto:arijs.putans@sta.lv


5 
 

gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.5. Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta 

tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa 

numuri, adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā 

rakstiski, nosūtot vēstuli, paziņo par to otrai Pusei. Šāds paziņojums kļūst saistošs otrai 

Pusei 7. (septītajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas dienas. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta 

noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā 

esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz 

Līgumā minētajām Pušu pilnvarotajām personām un to rekvizītiem. 

7.6. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā 

noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu 

apstākļu iestāšanos 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

7.7. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem, izņemot Līguma 7.5. punktā noteikto 

gadījumu, Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

7.8. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu trešajai personai 

bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

7.9. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina 

savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

7.10. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 5 (piecām) lapām, 

un pielikumiem uz 6 (sešām) lapām, no kuriem 1 (viens) eksemplārs glabājas pie 

Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais 

spēks. 

7.11. Līgumam tā spēkā stāšanās dienā ir pievienoti šādi pielikumi: 

7.11.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām; 

7.11.2. 2.pielikums – Tehniskais piedāvājums uz 2 (divām) lapām; 

7.11.3. 3.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 2 (divām) lapām. 

8. Pušu rekvizīti 
 

Pasūtītājs       Izpildītājs 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universi-

tātes slimnīca”  

Vienotais reģ. Nr. 40003457109 

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 

banka: AS “SEB banka” 

Kods: UNLALV2X 

Konta Nr.: LV93UNLA0003029467144 

 

 

________________________/E.Buša/ 

 

________________________/N.Štāls/ 

 

 

AS “STA Grupa” 

Vienotais reģ. Nr. 40003019103 

Maskavas iela 227, Rīga, LV-1019 

banka: […] 

Kods: [….] 

Konta Nr.: [....] 

 

 

 

_______________________/Ā.Putans/ 

 


