	VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. SKUS 604/18-VV
par ķirurģisko instrumentu apkopi un remontu

	Rīgā                                                                                         2018.gada 20.decembris


VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekle Ilze Kreicberga (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses un
SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģistrācijas Nr. 40003547099, tās valdes locekles Daces Rātfelderes personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk - Izpildītājs) no otras puses, (visi kopā Puses un katrs atsevišķi - Puse), pamatojoties uz sarunu procedūras „Ķirurģisko instrumentu apkopes un remonts” (ID Nr. PSKUS 2018/147) rezultātiem un, saskaņā ar katra Izpildītāja sarunu procedūrā iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Vienošanās priekšmets

1.1. Vispārīgā vienošanās nosaka kārtību, kādā tiek slēgti līgumi par sarunu procedūrā “Ķirurģisko instrumentu apkopes un remonts”, ID Nr. PSKUS 2018/147 tehniskajā specifikācijā noteikto instrumentu apkopi un remontu. 
1.2. Vispārīgā vienošanās nosaka Pušu tiesības un pienākumus, kuri ir saistoši visā Vienošanās darbības laikā.
1.3. Vispārīgā vienošanās lasāma kopā ar Vispārīgās vienošanās pielikumiem.
1.4. Pasūtītājs piesaka ķirurģisko instrumentu veicamās apkopes un remontus vai nomaiņu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, nepārsniedzot kopējo Vienošanās summu. Izpildītājam līdz Vienošanās darbības beigām jānodrošina ķirurģisko instrumentu apkopes un remonts par cenām, kādas piedāvātas sarunu procedūras ietvaros. 
1.5.
Līgumi, kuri noslēgti saskaņā ar Vienošanos, pēc to parakstīšanas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu (turpmāk – Līgums).

2. Vienošanās summa

2.1. Vienošanās maksimālā summa ir EUR 120 000,00 (viens simts divdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. 
2.2. Līguma 2.1.punktā norādītajā summā ir ietverti visi Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas vai zaudējumus par veiktajiem remontiem vai apkopēm, kurus Izpildītājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes veiktajiem remontiem un/vai apkopēm, par kuriem nav iesniegts abpusēji parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts, kā arī par remontiem vai apkopēm, kuras nav saskaņotas ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.

2.3. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: rekini@stradini.lv.
2.4. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu un numuru. Līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Izpildītājs rēķinu nav iesniedzis.
3. Vienošanās darbības laiks un spēkā esamība

3.1. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
3.1.1. līdz Vienošanās 2.1.punktā noteiktās summas izlietojumam;

3.1.2. 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas.
3.2. Gadījumā, ja vispārīgās vienošanās un līguma summa 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā nav apgūta, Puses vienojoties var pagarināt Vispārīgās vienošanās un līguma darbības laiku līdz līguma summas sasniegšanai, bet ne vairāk kā par 12 (divpadsmit) mēnešiem.
3.3. Pusēm ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Līgumu, par to rakstiski vienojoties un nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz otras Puses juridisko adresi 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš.

3.4. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Vienošanos, rakstiski par to brīdinot Izpildītāju, ja:

3.4.1. pret Izpildītāju ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība;
3.4.2. Izpildītājs Vispārīgās vienošanās noslēgšanas vai tās izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
3.4.3. ja Izpildītājs vairāk kā 10 (desmit) darba dienas kavē pieteikto remontu vai apkopju termiņu;
3.4.4. ja Vienošanās un līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
3.4.5. Pasūtītājam zudusi nepieciešamība pēc pakalpojuma. 
3.4.6. Izpildītājs ir zaudējis ražotāja autorizāciju.

3.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Pasūtītāja juridisko adresi, ja iestājies kāds no šādiem apstākļiem:

3.5.1. iestājušies apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu kādu no Līgumā noteikto saistību izpildi, rakstiski par to informējot Pasūtītāju.

3.5.2. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas kavē noteikto maksājumu veikšanas termiņu un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi.
3.6. Par vienpusēju atkāpšanos saskaņā ar Vienošanās 3.4.punktu, Pasūtītājs paziņo otrai Pusei, nosūtot paziņojumu ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Vienošanās uzskatāma par izbeigtu otrajā darba dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas.
3.7. Līguma saistību izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs veic pilnu norēķinu un samaksā visus Izpildītāja pamatoti iesniegtos rēķinus par faktiski veikto Līguma izpildi līdz līgumsaistību pilnīgai izbeigšanai.
3.8. Izpildītājs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus trūkumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības tiek izpildītas nepienācīgi vai netiek izpildītas vispār.
4. Pušu saistības
4.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu Pasūtītājam saskaņā ar Vienošanās un Līguma noteikumiem.
4.2. Puses Vienošanās darbības laikā ievēro visu Vienošanās un Līgumā noteikto kārtību.
5. Vienošanās un Līgumu grozījumi

5.1. Vienošanos vai Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto.
5.2. Grozījumi ir nebūtiski, ja tie precizē Vienošanās vai Līguma saturu atbilstoši faktiskajai situācijai vai precizē pārrakstīšanās vai gramatiskās kļūdas.
5.3. Puses ir tiesīgas veikt grozījumus, ja Izpildītāju aizstāj ar citu, atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.
5.4. Jebkuri Pušu veiktie grozījumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Vienošanās vai Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6. Nepārvarama vara

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Vienošanās vai Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Vienošanās vai līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).
6.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts Izpildītāja un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.
6.3. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
6.4. Ar rakstisku vienošanos Puses apliecina, vai nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara Vienošanās vai Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemj saistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un vienošanos pievieno līgumam. Saistību turpināšanas gadījumā, Puses apņemas saistību termiņu pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos.
6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 30 kalendārajām dienām, tad Pusēm ir tiesības atteikties no Vienošanās vai Līguma. Saistību izbeigšanas gadījumā katrai Pusei ir jāatdod otrai tas, ko tā izpildījusi vai par izpildīto jāatlīdzina.
6.6. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Vispārīgās vienošanās 6.3.punktam.
7. Strīdu izskatīšanas kārtība

7.1. Strīdus, kas Pusēm rodas saistību izpildes gaitā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Vienošanās par strīda atrisināšanu noformējama rakstveidā un Puses to abpusēji paraksta. Minētā vienošanās pievienojama pie Vienošanās. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdus risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.2. Jautājumos, kas nav tiešā veidā paredzēti Vienošanās vai Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8. Citi noteikumi

8.1. Ja kāds no Vienošanās vai Līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, Vienošanās un Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šajā gadījumā Puses piemēro noteikumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.2. Puses ir tiesīgas rakstveidā vienoties par kopējās summas palielinājumu atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam.
8.3. Puses apliecina un garantē, ka tām ir tiesības parakstīt Vienošanos un tās uzņemas visas ar Vienošanos noteiktās saistības un pienākumus. Gadījumā, ja Vienošanos parakstījusi persona bez paraksta tiesībām, tā uzņemas pilnu atbildību pret otru Pusi, tajā skaitā par radītajiem zaudējumiem, ja tādi radušies.
8.4. Pasūtītāja vadītāja maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās vai Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja notiek Pasūtītāja reorganizācija, Vienošanās un Līgums paliek spēkā un tā nosacījumi ir saistoši tā tiesību un saistību pārņēmējam. Pasūtītājs par šādu apstākļu iestāšanos 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski brīdina Izpildītāju.
8.5. Informācijas apmaiņa starp Pusēm var notikt arī izmantojot e-pasta saraksti, kas kļūst par Vienošanās vai Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.6. Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības un saistības, kas saistītas ar Vienošanos un izriet no tā, trešajai personai.
8.7. Gadījumos, kas nav paredzēti Vienošanās un Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.8. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, uz 4 (četrām) lapām, neieskaitot pielikumus, visi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Vienošanās eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. 
9. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

	Pasūtītājs:

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā

universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003457109
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002

Konta Nr. LV74HABA0551027673367

Banka: AS Swedbank  

Kods: HABALV22
___________________________
	Izpildītājs:
SIA “Arbor Medical Korporācija”

Reģ. Nr.: 40003547099
Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas novads, LV-1076
Konta Nr.: LV98HABA0551000850592
Banka: AS Swedbank  

Kods: HABALV22
__________________________


I.Kreicberga


                               D.Rātfeldere
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