Līgums Nr. SKUS 626/16
 Laboratorijas mēbeļu piegāde
Rīgā,                                                                                                       2016. gada 30.augustā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, tās valdes locekļu Elitas Bušas un Artas Birumas personā, kuras rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labochema Latvija” reģ.Nr. 40003925979, tās valdes priekšsēdētāja Vytautas Alksneris personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk - Piegādātājs, no otras puses, kopā un atsevišķi turpmāk – Puse/Puses, 
pamatojoties uz iepirkuma „Laboratorijas mēbeļu piegāde”, identifikācijas Nr. PSKUS 2016/125, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
  1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Piegādātājs apņemas ar saviem darba rīkiem, iekārtām un darbaspēku pienācīgā kvalitātē piegādāt laboratorijas mēbeles, tai skaitā to aprīkojumu (turpmāk – Prece) un uztādīt tos Pasūtītāja Līguma 1.2.punktā norādītajā objektā, (turpmāk – Pasūtījums), atbilstoši Līguma noteikumiem, Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam (Līguma 1.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Pasūtījums Piegādātājam jāveic  PSKUS “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” telpās, Pilsoņu ielā 13, Rīga, turpmāk tekstā – Objekts.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa par Preci ir 23 850,55 EUR (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro un 55 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (turpmāk – PVN). PVN Piegādātājs aprēķina un iekļauj rēķinos atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma nodokļa procenta likmēm un noteikumiem. 
2.2. Detalizēts Līguma summas sadalījums ir norādītas Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā (turpmāk – Pielikums). Līguma Pielikumā norādītās cenas ietver Preces piegādes un uzstādīšanas izdevumus līdz Līgumā norādītajai piegādes vietai (t.sk. transporta izmaksas), visus nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Preci un tās piegādi un uzstādīšanu. Līguma Pielikumā norādītās vienību cenas nevar paaugstināties Līguma darbības laikā.
2.3. Apmaksa par Preces piegādi tiek veikta atbilstoši Pielikumā noteiktajām Preces cenām, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preces rēķinu, Pasūtītājam veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā noteiktajā kārtībā veiktas abpusējas Preču rēķina parakstīšanas.
2.4. Pamats Preču rēķina parakstīšanai ir Pušu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
2.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja Preču rēķinā norādīto bankas kontu.

3. PIEGĀDĀTĀJA PIENĀKUMI
3.1. Piegādātājs apņemas:
3.1.1. veikt Pasūtījumu saskaņā ar Līguma un tā Pielikuma noteikumiem, noteiktajā termiņā un kvalitātē, un nodot to Pasūtītājam ar pieņemšanas - nodošanas aktu un darījumu apliecinošu attaisnojuma dokumentu;

3.1.2. veikt Pasūtījumu un nodot to Pasūtītājam 8 (astoņu) nedēļu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas;

3.1.3. veikt Preču piegādi un uzstādīšanu darba laikā, t.i., darba dienās no plkst 08:30 līdz 17:00, saskaņojot Preču piegādes un uzstādīšanas laiku ar Pasūtītāju vismaz 3(trīs) darba dienas pirms plānotās Preču piegādes un uzstādīšanas dienas.
3.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam rakstisku atskaiti par Pasūtījuma izpildes gaitu.

3.3. Līguma 5.6.punktā noteiktajā gadījumā Piegādātājam ir pienākums Līguma 5.7.punktā noteiktajā kārtībā veikt mēbeļu demontāžu un aiztransportēšanu.
4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītājs apmaksā Pasūtījumu Līguma 2.3.punktā noteiktajā kārtībā.
4.2. Ja Pasūtījums izpildīts ievērojot visas šī Līguma prasības, Pasūtītājs Piegādātāja veikto Pasūtījumu Līguma 6.2.punktā noteiktajā termiņā pārbauda un pieņem ar pieņemšanas- nodošanas aktu. Ja izpildītais Pasūtījums neatbilst Līguma prasībām un tā Pielikumam, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 6.3.punktā noteikto.
4.3. Pasūtītajam ir jānodrošina brīva pieeja telpām, lai Piegādātājs varētu pienācīgi veikt darbu izpildi. Gadījumā, ja Pasūtītāja vainas dēļ Piegādātājam nav iespējas piekļūt telpām, Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts Pusēm rakstiski vienojoties.
4.4. Līguma 5.6.punktā noteiktajā gadījumā un kārtībā Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt netraucētu mēbeļu un to aprīkojuma demontāžu un aiztransportēšanu.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Par Līguma 3.1.2., 6.4. un 7.4.punktā paredzētā termiņa nokavējumu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nepiegādātās un/vai neuzstādītās mēbeļu vērtības, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.
5.2. Par Līguma 2.3. punktā minētā termiņa nokavējumu, Piegādātājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

5.3. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs no Piegādātājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo līgumsodu, bez iepriekšējas Piegādātāja piekrišanas, rakstiski informējot par to Piegādātāju.
5.4. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistība izpildes.
5.5. Gadījumā, ja mēbeles un to aprīkojums netiek piegādāts un uzstādīts saskaņā ar Līguma un/vai tā pielikumu un/vai Piegādātājs ir sniedzis maldīgu informāciju par Pasūtījuma kvalitāti, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā par to informējot Piegādātāju. Šajā punktā minētajā gadījumā Piegādātājs maksā Paūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida paziņojuma saņemšanas par atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas.
5.6. Ja Pasūtītājs Līguma 5.5.punktā minētajā gadījumā vienpusēji atkāpjas no Līguma pēc Preces daļējas vai pilnīgas piegādes un uzstādīšanas, tam ir pienākums nodrošināt netraucētu mēbeļu un to aprīkojuma demontāžu un aiztransportēšanu. Šajā punktā minētajā gadījumā Pasūtītājs sagatavo un iesniedz Piegādātājam attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu.

5.7. Līguma 5.6.punktā minētajā gadījumā Piegādātājam ir pienākums 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc līgumsoda samaksas dienas ar saviem darba rīkiem, iekārtām un darbaspēku veikt mēbeļu un to aprīkojuma demontāžu un aiztransportēšanu, kā arī 5 (piecu) darba dienu laikā parakstīt Pasūtītāja iesniegto pieņemšanas – nodošanas aktu. Par šajā punktā paredzētā termiņa nokavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma summas, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

5.8. Ja Līguma 5.6.punktā minētajā gadījumā Piegādātāja vainas dēļ mēbeļu demontāža un aiztransportēšana bez attaisnijoša iemesla ir aizkavējusies vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, tad Pasūtītājam ir tiesības ar mēbelēm un to aprīkojumu rīkoties pēc saviem ieskatiem.
5.9. Gadījumā, ja Piegādātājs konstatē, ka nespēj veikt Pasūtījumu atbilstoši Līguma un tā Pielikuma prasībām, Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstveidā informējot Pasūtītāju ne mazāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms atkāpšanās no Līguma. Šajā punktā minētajā gadījumā, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas 5 (piecu) darba dienu laikā no Piegādātāja rakstveida paziņojuma par atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas.
5.10. Noslēdzot Līgumu, Piegādātājs uzņemas visu atbildību par tā darbinieku un/vai piesaistīto apakšuzņēmēju un to darbinieku nodarbinātības atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī jebkādu nodokļu, nodevu nomaksu, kas var būt saistīts ar šo Līgumu.

6. PASŪTĪJUMA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Izpildītais Pasūtījums tiek nodots Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru sagatavo Piegādātājs. 
6.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Piegādātāja paziņojuma par Pasūtījuma pabeigšanu ir jāveic izpildītā Pasūtījuma pārbaude un jāparaksta pieņemšanas-nodošanas akts.
6.3. Ja Pasūtītājs izpildītā Pasūtījuma pārbaudes laikā konstatē nepilnības vai neatbilstību Līgumam un/vai tā Pielikumam, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu. Minētajā gadījumā Pasūtītājs par to rakstiski informē Piegādātāju un noformē defekta aktu, kuru paraksta Līguma 6.5.punktā minētā Pasūtītāja pilnvarotā persona.
6.4. Iestājoties Līguma 6.3.punkta noteikumiem, Piegādātājs apņemas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā bez papildus atlīdzības, ar savu darbaspēku un līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam jaunu pieņemšanas - nodošanas aktu. Ja Prece ir nelabojami bojāta Piegādātājs apņemas to nomainīt 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no bojājuma konstatēšanas brīža.
6.5. Visā Līguma darbības laikā Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, kas ir tiesīgs pieņemt Pasūtījumu un parakstīt darījumu apliecinošu dokumentu un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu ir Medicīnas iekārtu uzturēšanas nodaļas vadītājs Toms Bērziņš, e-pasts: toms.berzins@stradini.lv, tālr.: 29674952.
6.6. Visā Līguma darbības laikā Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis, kas ir tiesīgs nodot Pasūtījumu un parakstīt darījumu apliecinošu dokumentu un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu ir Nauris Lucāns, e-pasts: nauris.lucans@labochema.lv, tālr.: 26674666.
7. GARANTIJA
7.1. Piegādātājs apņemas nodrošināt visām piegādātajām un uzstādītajām Precēm 2 (divu) gadu garantiju.
7.2. Garantijas laiku sāk skaitīt no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

7.3. Piegādātājam ir pienākums garantijas laikā bez papildus samaksas novērst konstatētos Preces defektus, kuri netika atklāti pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanas brīdī.
7.4. Piegādātājs apņemās nodrošināt servisu garantijas laikā, veicot Pasūtījuma vai tā daļas remontu un /vai nomaiņu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no problēmas pieteikuma brīža. 
7.5. Puses vienojas, ka pieteiktais servisa pieprasījums ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad tas ir nosūtīts uz piegādātāja e-pasta adresi: info@labochema.lv. 
8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līguma Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti sarunu ceļā. Ja Pusēm 20 (divdesmit) darba dienu laikā neizdodas vienoties par strīda vai domstarpības risinājumu, tad jebkurš strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

9.2. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā, ir juridiski saistoši Pusēm, tikai gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un Puses tos ir parakstījušas.

9.3. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

9.4. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.5. Nepārvaramās varas gadījumā Līguma Puses pārrunu ceļā risina jautājumu par savu saistību izpildi un tiesību izlietošanu, kuras izriet no Līguma. Ja kāda no Līguma Pusēm atsaucas uz nepārvaramu varu, tad šī Puse arī pierāda nepārvaramsa varas apstākļu pastāvēšanu.
9.6. Nepārvaramā vara Līguma izpratnē ir dabas stihijas, katastrofas, karš un jebkura rakstura kara operācijas, blokāde, eksports un importa aizliegums, epidēmijas, kā arī jebkuri apstākļi pie kuriem objektīvi nav iespējama saiastību izpilde un, kurus Puses nevarēja paredzēt un nevarēja novērst.

9.7. Ja nepārvaramās varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit piecām) kalendārajām dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt šo Līgumu. Šādā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās dienas.
9.8. Līgums ir noformēts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām ar vienu pielikumu uz 159 (viens simts piecdesmit deviņas) lapām un parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Līguma pielikums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Piegādātāja.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	VSIA „Paula Stradiņa klīniskās 
universitātes slimnīca”

Juridiskā adrese:

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002

Reģ. Nr. 40003457109

Banka: SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

N/konts: LV93UNLA0003029467144

___________________________

valdes locekle E.Buša

	SIA „ Labochema Latvija”

Juridiskā adrese: 

Dzērbenes 27, Rīga, LV 1006
Reģ. Nr. 40003925979
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
N/konts: LV55UNLA0050010366251
______________________________

Valdes priekšsēdētājs V. Alksneris


______________________________
valdes locekle A.Biruma
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