

LĪGUMS Nr.SKUS 112/14
par liftu un pacelāju apkopi

Rīga,

2014. gada 13. augustā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas numurs: 40003457109, juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, tās valdes priekšsēdētāja **Dina Šmita** un valdes locekles **Andas Čakšas** personā, kuri rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS) un

akciju sabiedrība „Latvijas lifts - Šindlers” reģistrācijas numurs: 50003109841, juridiskā adrese: Brīvības iela 200B, Rīga, LV-1012 (turpmāk - IZPILDĪTĀJS), tās valdes locekļa **Jāņa Šmita** personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk – PUSES un katrs atsevišķi - PUSE, pamatojoties uz iepirkuma „Liftu un pacelāju apkope, remontdarbi un tehniskās pārbaudes”, identifikācijas numurs SKUS 2014/31M (turpmāk – Iepirkuma procedūra) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets.

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, IZPILDĪTĀJS apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt PASŪTĪTĀJA objektos esošo liftu/pacelāju, kas minēti Līguma 1.pielikumā (turpmāk visi kopā — Lifti un katrs atsevišķi - Lifts), tehnisko apkopi un remontdarbus (turpmāk – Darbi).
- 1.2. Liftu tehniskās apkopes darbu pasūtījums, kuru IZPILDĪTĀJS veic saskaņā ar Līguma noteikumiem, ietver sevī šādus darbus:
 - 1.2.1. Liftu tehnisko apkopi saskaņā ar Līguma 1.pielikumu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā MK 02.03.2010. noteikumus Nr.195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi", un šādu darbu veikšanā piemērojamos standartus LVS 344:2010." Lifti. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā", LVS 81-80:2004 "Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai - Eksploatācijā esošie lifti - 80.daļa Eksploatācijā esošo pasažieru un kravas-pasažieru liftu drošības uzlabošanas noteikumi". (Ja kāds no šiem normatīvajiem aktiem Līguma darbības laikā zaudē spēku, IZPILDĪTĀJS turpina Liftu apkalpošanu saskaņā ar citiem normatīviem aktiem, kas ir spēkā un ir piemērojami Līguma 1.1. punktā minēto darbu veikšanai.);
 - 1.2.2. diennakts avārijas situāciju novēršanu, nodrošinot pasažieru izlaišanu no Lifta 30 minūšu laikā no pieteikuma saņemšanas;
 - 1.2.3. Piedalīšanās akta sastādīšanā par:
 - defektiem, kas radušies Liftiem ļaunprātīgu bojājumu vai eksploatācijas apstākļu izmaiņu rezultātā (mitrums, ūdens tecēšana uz Liftu iekārtu, ūdens šahtas bedrēs un citi defekti);
 - bojājumiem Liftu iekārtai IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.
 - 1.2.4. Liftu sagatavošanu pārbaudēm no inspicēšanas institūcijas puses un piedalīšanās tajās.
- 1.3. Par atsevišķu samaksu, ievērojot noteiktās cilvēkstundas izmaksas un iepriekš saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU, IZPILDĪTĀJS apņemas veikt nepieciešamo Liftu remontu, kā arī piegādāt remontam nepieciešamās iekārtas un detaļas.

2. Līguma summa un samaksas kārtība.

- 2.1. Liftu tehniskās apkopes mēneša izmaksas ir **EUR 858,00 (astoņi simti piecdesmit astoņi euro), PVN 21% EUR 180,18 (viens simts astoņdesmit euro un astoņpadsmit centi), kopā EUR 1038,18 (viens tūkstotis trīsdesmit astoņi euro un astoņpadsmit centi).**
- 2.2. Liftu remontdarbu cilvēkstundas izmaksas par 1 stundu ir **EUR 5,10 (pieci euro un desmit centi), PVN 21% EUR 1,07 (viens euro un septiņi centi), kopā EUR 6,17 (seši euro un septiņpadsmit centi).**

- 2.3. Līguma kopējā maksimālā summa par Liftu apkopēm un remontdarbiem ir **EUR 30 074, 50 (trīsdesmit tūkstoši septiņdesmit četri euro un piecdesmit centi) bez PVN.**
- 2.4. PASŪTĪTĀJS apmaksu par iepriekšējā mēnesī veikto tehnisko apkopi veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no IZPILDĪTĀJA rēķina iesniegšanas dienas, kas ir izrakstīts uz abpusēji parakstītā darbu nodošanas - pieņemšanas akta pamata (Līguma 2. pielikums).
- 2.5. IZPILDĪTĀJS Līguma darbības laikā neiekasē maksu par ierašanos uz avārijas remontdarbu izsaukumiem - t.i., IZPILDĪTĀJA transporta izdevumiem un laiku, kas pavadīts ceļā.
- 2.6. Remontdarbu izsaukuma laikā nepieciešamo nomaināmo rezerves daļu un darbu izmaksas tiek saskaņotas ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi katrā konkrētā gadījumā. Maksu par remontdarbu laikā nomainīto rezerves daļu un veikto darbu cenu PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc darbu nodošanas — pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJS izrakstītā rēķina saņemšanas. Avansa apmaksa par nepieciešamajiem remontdarbiem nav paredzēta.
- 2.7. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz otras PUSES Līgumā norādīto norēķinu kontu.
- 2.8. Par maksājumu veikšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis maksājumu bankā.

3. Darbu veikšanas kārtība un sankcijas.

- 3.1. IZPILDĪTĀJS Darbus veic: Pilsoņu ielā 13, Rīgā, un Dzirciema ielā 20, Rīgā.
- 3.2. IZPILDĪTĀJS katru mēnesi sagatavo un nodod PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai aktu par veiktiem Darbiem, atbilstoši Darbiem, kas fiksēti Līguma 5.1.7.punktā noteiktajā žurnālā.
- 3.3. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nav veicis tehniskās apkopes Darbus laicīgi, PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJAM var aprēķināt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neveiktās tehniskās apkopes vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 2.3.apakšpunktā minētās summas.
- 3.4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nav laicīgi ieradies uz avārijas izsaukumu, PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJAM var piemērot līgumsodu EUR 35,00 (trīsdesmit pieci euro) par katrām 15 nokavētajām minūtēm, bet ne vairāk kā vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 2.3.apakšpunktā minētās summas.
- 3.5. Ja PASŪTĪTĀJS nav veicis Darbu apmaksu Līguma norādītajos termiņos, tad IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM var aprēķināt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no nenomaksātā rēķina summas par katru nokavētu dienu, bet ne vairāk kā vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 2.3.apakšpunktā minētās summas.
- 3.6. Ja IZPILDĪTĀJS atkārtoti nav veicis Darbus Līguma 1.pielikumā noteiktajā kārtībā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJAM trīs darbdienu laikā jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods 10% (desmit procenti) no Līguma 2.3.apakšpunktā minētās summas.
- 3.7. Līgumā noteikto līgumsodu apmaksu tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgās PUSES rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas. Ja IZPILDĪTĀJS nav veicis līgumsoda apmaksu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt attiecīgu naudas summu no maksājumiem IZPILDĪTĀJAM.
- 3.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no to saistību izpildes.

4. Kvalitāte un atbildība.

- 4.1. IZPILDĪTĀJS garantē, ka veicamie Darbi būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz tiem attiecas.
- 4.2. Ja PASŪTĪTĀJAM ir pretenzijas pret IZPILDĪTĀJA veikto Darbu kvalitāti un PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis tās IZPILDĪTĀJAM Līgumā noteiktajā kārtībā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs līdz Darbu kvalitātes trūkumu novēršanai, vienpusēji apturēt maksājumu veikšanas termiņus, un tam netiek piemērotas soda sankcijas.

5. Pušu saistība un atbildība.

5.1. IZPILDĪTĀJA saistības:

- 5.1.1. Veikt Darbus saskaņā ar Līgumā noteiktiem nosacījumiem visiem Liftiem, kas uzskaitīti Līguma 1.pielikumā.
- 5.1.2. Nozīmēt vadošo personu, atbildīgu par Darbu organizēšanu un elektromehāniķi Liftu tehnisko apkopju veikšanai.
- 5.1.3. Nepieciešamības gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt līdzizpildītājus, bet atbildību par Darbu kvalitāti un galīgo rezultātu nes IZPILDĪTĀJS.
- 5.1.4. Atslēgt Liftu gadījumos, ja saskaņā ar Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" Lifta darbība nav pieļaujama vai Liftu nedrīkst lietot. Par katru atslēgšanu nekavējoties rakstiski ir jāpaziņo PASŪTĪTĀJAM.
- 5.1.5. Nodrošināt Liftu bojājumu, kas nav saistīti ar agregātu nomaiņu (elektriskie dzinēji, elektroniskās vadības plates, troses un siksnas, kabīnes un šahtas durvis, kabīnes sienu paneļi, frekvences regulatori, šahtas un kabīnes elektriskās instalācijas, pretsvara un kabīnes piekari, ātruma ierobežotājs, ķērāju mehānisms u.tml.) novēršanu darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.
- 5.1.6. Iepriekš minēto Liftu agregātu pasūtīšanu un nomaiņu IZPILDĪTĀJS veic pēc izmaksu saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU un ar PASŪTĪTĀJU saskaņotajos termiņos.
- 5.1.7. Nodrošināt pārbaužu veikšanas periodiskuma ievērošanu saskaņā ar Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 5.1.8. Iekārtot Liftu tehniskās apkopes žurnālus, kas glabājas pie PASŪTĪTĀJA noteiktās personas, un veikt tajos nepieciešamos ierakstus, ka arī veikt nepieciešamos ierakstus Liftu pasēs, kas glabājas pie PASŪTĪTĀJA.
- 5.1.9. Rakstiskā veidā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas atklājušies Līguma izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Līguma izpildi.
- 5.1.10. Nekavējoties brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai.
- 5.1.11. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja IZPILDĪTĀJS tajos vainojams.
- 5.1.12. IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par Liftu defektiem, kas radušies neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā, piemēram: mitrums, ūdens tecēšana uz iekārtu, ūdens šahtas bedrē un citi.
- 5.1.13. Sagatavot liftus tehniskajām pārbaudēm saskaņā ar Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumiem Nr.195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi".

5.2. PASŪTĪTĀJA saistības:

- 5.2.1. Ar rīkojumu iecelt atbildīgo personu par Liftu pareizu ekspluatāciju un veikt par to nepieciešamos ierakstus Liftu pasēs.
- 5.2.2. Nodrošināt Liftu galvenā svirslēdža pieslēgšanu elektrotīklam. Elektroapgādes pārtraukumu gadījumā par tās atjaunošanu paziņot IZPILDĪTĀJAM.
- 5.2.3. Nodrošināt gaisa temperatūru šahtās un stāvu laukumos Lifta ražotāja tehniskajā instrukcijā noteiktajās robežās, t.i. šahtā no +1° līdz +40° C.
- 5.2.4. Nodrošināt Liftu tehnisko pārbaužu veikšanu un elektroiekārtas saņemējuma un izolācijas pretestības mērījumus veikšanu atbilstoši Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumu Nr. 195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām vienreiz gadā, un segt ar to saistītos izdevumus.
- 5.2.5. Nodrošināt Liftu apkopes un remonta laikā IZPILDĪTĀJA autotransportam bezmaksas autostāvvietu teritorijā.
- 5.2.6. Noteiktajā kārtībā Liftus ekspluatēt saskaņā ar Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumu Nr.195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" prasībām.

- 5.2.7. Liftu pārbaužu veikšanai pieaicināt kompetentu, akreditētu inspicēšanas institūciju, apmaksāt inspicēšanas institūcijas pakalpojumus un piedalīties Liftu tehniskajā pārbaudē.
- 5.2.8. Nodrošināt IZPILDĪTĀJA apkalpojošā personāla brīvu piekļušanu Liftiem un nodrošināt pienācīgus apstākļus to darbu izpildei.
- 5.2.9. Savlaicīgi veikt Darbu pieņemšanu no IZPILDĪTĀJA un nekavēt attiecīgo aktu parakstīšanu, ja tam nav pamatota iemesla.
- 5.2.10. Veikt samaksu par izpildītājiem Darbiem Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

6. Līguma darbības laiks, izmaiņas līgumā, tā darbības pārtraukšana.

- 6.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir noslēgts uz 2 (diviem) gadiem vai līdz Līguma 2.3.punktā noteiktās summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk.
- 6.2. PUSEI, kura pārtrauc Līgumu, rakstiski jābrīdina otru PUSI ne mazāk kā trīs mēnešus iepriekš, izņemot Līguma 3.5.punkta nosacījumus, kuru iestāšanās gadījumā Līgums var tikt pārtraukts nekavējoties.
- 6.3. Līguma noteikumi var tikt grozīti, abām PUSĒM vienojoties. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstiski divos identiskos eksemplāros un pievienojami Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa. Viens vienošanās eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.
- 6.4. Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie ir abpusēji parakstīti.

7. Nepārvaramā vara.

- 7.1. PUSE nav atbildīga par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (turpmāk - nepārvaramas varas apstākļi).
- 7.2. PUSE, kura nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu.
- 7.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu dokumentu, kurš satur nepārvaramās varas apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
- 7.4. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku.

8. Citi noteikumi.

- 8.1. Par Līgumā minēto pienākumu nepildīšanu PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS ir atbildīgi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.2. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs izpaust citām personām konfidenciāla rakstura informāciju par PASŪTĪTĀJU, kura, veicot Darbus, ir nonākusi viņa rīcībā, un ir atbildīgs par šādas informācijas izpaušanu Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā arī sedz visus PASŪTĪTĀJAM tādējādi radītos zaudējumus.
- 8.3. Visus strīdus un domstarpības PUSES apņemas risināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.4. Abas PUSES savstarpēji ir atbildīgas par otrai PUSEI nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas PUSES vai tā darbinieku, kā arī šīs PUSES Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības, rupjas neuzmanības, nolaidības, bezdarbības, vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.
- 8.5. Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
- 8.6. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
- 8.7. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss, PUSES amatpersonu paraksta tiesības vai

kāds no Līgumā minētajiem PUSES rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, biroja, pasta adrese u.c., PUSE nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai PUSEI. Ja PUSE neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra PUSE ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru PUSI. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem PUŠU pārstāvjiem un to rekvizītiem.

- 8.8. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lapām, ar diviem pielikumiem, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs pie IZPILDĪTĀJA
- 8.9. PASŪTĪTĀJS par pārstāvi Līguma izpildes laikā ieceļ: Mārtiņš Mūrnieks, Tel.: 67069606.
- 8.10. IZPILDĪTĀJS par pārstāvi Līguma izpildes laikā ieceļ: Valentīnu Svirski, Tel.: 26443375.
- 8.11. PUŠU pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Darbu pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

9. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti.

**Pasūtītājs: VSIA „Paula Stradiņa
klīniskā universitātes slimnīca”**

Reģ. Nr.: 40003457109

Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga,
LV-1002, Latvija

Tālrunis: +371 67069602

Banka: AS SEB banka

Bankas kods : UNLALV2X

Norēķinu konta

Nr.: LV93UNLA003029467144

Izpildītājs: AS „Latvijas lifts-Šindlers

Reģ. Nr.: 50003109841

Juridiskā adrese: Brīvības iela 200B, Rīga,
LV-1012

Tālrunis: 67311311

Banka: AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Norēķinu konta

Nr.: LV41UNLA0002030467408

Valdes priekšsēdētājs *D. Šmits*

Valdes loceklis J. Šmits

Valdes locekle A. Čakša



VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā
universitātes slimnīca"
Finanšu departamenta direktors
Jūris Lācis

Ekonomikas daļas
vedītāja

Lena Vasiļovska

13.08.2014

Juridiskā departamenta
Iepirkumu daļas juriste
(Iepirkumu speciāliste)
Sniedzīte Jakobovska

Podgaisn

13.08.2014

Podgaisn

Juridiskā departamenta
Iepirkumu daļas
vadītāja
Areta Dzīrvīnska

13.08.2014

M. Mūrnieks

13.08.2014

Tehniskais un finanšu piedāvājums.

Iepirkuma priekšmeta 1.dala: Liftu un pacelēju apko.

1. VSI "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Pilsoņu ielā 13., Rīgā uzstādītās un tehniskajai apkalpošanai nododamās iekārtas:

Nr.	Lifta nosaukums	Iekārtas apraksts	Gab.
1.	B5(Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): Ražotājs: Ļeņingradas centrālā remonta- meh.rūpnīca 32.korpuss Lifta Nr: 4CL008959 (Kārtas Nr. 1)	Valsts, kur izgatavots: PSRS Lifta uzstādītājs: AS „Latvijas lifts – Šindlers” Lifta Nr 4CL008959 Izgatavošanas gads: 1975 Uzstādīšanas gads: 1976 Lifta lietošanas laiks: 25 gadi Celtspēja: 500 kg Celšanas augstums: 19,55m Celšanas ātrums: 0,5 m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 7 stāvi Valsts, kur izgatavots: PSRS Lifta uzstādītājs: AS „Latvijas lifts – Šindlers” Lifta Nr 4CL008959 Izgatavošanas gads: 1975 Uzstādīšanas gads: 1976 Lifta lietošanas laiks: 25 gadi Celtspēja: 500 kg Celšanas augstums: 19,55m Celšanas ātrums: 0,5 m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 6 stāvi	1 gab
2.	PB 053 (Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): Ražotājs: Ļeņingradas centrālā remonta- meh.rūpnīca 32.korpuss Lifta Nr: 4CL008962 (Kārtas Nr. 2)	Valsts, kur izgatavots: PSRS Lifta uzstādītājs: AS „Latvijas lifts – Šindlers” Lifta Nr 4CL008962 Izgatavošanas gads: 1975 Uzstādīšanas gads: 1976 Lifta lietošanas laiks: 25 gadi Celtspēja: 500 kg Celšanas augstums: 19,55m Celšanas ātrums: 0,5 m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 6 stāvi Valsts, kur izgatavots: PSRS Lifta uzstādītājs: AS „Latvijas lifts – Šindlers” Lifta Nr 4CL008964 Izgatavošanas gads: 1975 Uzstādīšanas gads: 1976 Lifta lietošanas laiks: 25 gadi Celtspēja: 320 kg Celšanas augstums: 19,55m Celšanas ātrums: 0,71 m/s	1 gab
3.	LP-320-0.71 (Elektriskais lifts. Pasāžieru pārvietošanai): Ražotājs: Karačarovas mehāniskā rūpnīca 32. korpuss Lifta Nr: 4CL008964 (Kārtas Nr. 3)	Valsts, kur izgatavots: PSRS Lifta uzstādītājs: AS „Latvijas lifts – Šindlers” Lifta Nr 4CL008964 Izgatavošanas gads: 1975 Uzstādīšanas gads: 1976 Lifta lietošanas laiks: 25 gadi Celtspēja: 320 kg Celšanas augstums: 19,55m Celšanas ātrums: 0,71 m/s	1 gab

4.	LP-320-0.71 (Elektriskais lifts. Pasažieru pārvietošanai): Ražotājs: Karačarovas mehāniskā rūpnīca 32.korpuss Lifta Nr: 4CL008963 (Kārtas Nr. 4)	Apkalpojamo stāvu skaits: 5 stāvi Valsts, kur izgatavots: PSRS Lifta uzstādītājs: AS „Latvijas lifts – Šindlers” Lifta Nr 4CL008959 Izgatavošanas gads: 1975 Uzstādīšanas gads: 1976 Lifta lietošanas laiks: 25 gadi Celtpēja: 320 kg Celšanas augstums: 19,55 m Celšanas ātrums: 0,71m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 6 stāvi	1 gab
5.	PB 053 (Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): Ražotājs: Ļeņingradas centrālā remonta- meh.rūpnīca 32.korpuss Lifta Nr: 4CL008960 (Kārtas Nr. 5)	Valsts, kur izgatavots: PSRS Lifta uzstādītājs: AS „Latvijas lifts – Šindlers” Lifta Nr 4CL008960 Izgatavošanas gads: 1975 Uzstādīšanas gads: 1976 Lifta lietošanas laiks: 25 gadi Celtpēja: 500 kg Celšanas augstums: 19,55m Celšanas ātrums: 0,5 m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 6	1 gab
6.	KLEEMANN HELLAS SA Nr.110255 (Elektriskais, trošu, pasažieru pārvietošanai) 32.korpuss Lifta Nr: 4CL009019 (Kārtas Nr. 8)	Valsts, kur izgatavots: Grieķija Lifta uzstādītājs: AS „Latvijas lifts – Šindlers” Lifta Nr 4CL009019 Izgatavošanas gads: 2006 Uzstādīšanas gads: 2007 Lifta lietošanas laiks: 25 gadi Celtpēja: 1350kg Celšanas augstums: 19,5 m Celšanas ātrums: 1,00m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 6	1 gab
7.	PB 053 (Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): Ražotājs: Ļeņingradas centrālā remonta- meh.rūpnīca 32.korpuss	Valsts, kur izgatavots: PSRS Lifta uzstādītājs: AS „Latvijas lifts – Šindlers” Lifta Nr 4CL008961 Izgatavošanas gads: 1975 Uzstādīšanas gads: 1976	1 gab

	Lifta Nr: 4CL008961 (Kārtas Nr. 9)	Lifta lietošanas laiks: 25 gadi Celtspēja: 500 kg Ceļšanas augstums: 19,55m Ceļšanas ātrums: 0,5 m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 6 Valsts, kur izgatavots: PSRS Lifta uzstādītājs: AS „Latvijas lifts – Šindlers” Lifta Nr: 4CL008969 Izgatavošanas gads: 1977 Uztādīšanas gads: 1981 Lifta lietošanas laiks: 25 gadi Celtspēja: 500 kg Ceļšanas augstums: 21,8 m Ceļšanas ātrums: 0,5 m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 6 Valsts, kur izgatavots: Spānija Lifta uzstādītājs: AS „Latvijas lifts – Šindlers” Lifta Nr: 4CL008968 Izgatavošanas gads: 2004 Uztādīšanas gads: 2005 Lifta lietošanas laiks: 25 gadi Celtspēja: 1600 kg Ceļšanas augstums: 21,68 m Ceļšanas ātrums: 1,00 m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 7 Valsts, kur izgatavots: Spānija Lifta uzstādītājs: AS „Latvijas lifts – Šindlers” Lifta Nr: 4CL008970 Izgatavošanas gads: 2006 Uztādīšanas gads: 2006 Lifta lietošanas laiks: 25 gadi Celtspēja: 1600 kg Ceļšanas augstums: 21,68 m Ceļšanas ātrums: 1,00 m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 7 Valsts, kur izgatavots: Baltkrievija	1 gab
8.	PB 053 (Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): Ražotājs: Ļeņingradas centrālā remonta- meh.rūpnīca 15.korpuss Lifta Nr: 4CL008969 (Kārtas Nr. 11)		
9.	ORONA S Coop.Electric. EXLV59105R1 (Elektriskais, Pasažieru lifts) 15.korpuss Lifta Nr: 4CL008968 (Kārtas Nr. 12)		1 gab
10.	ORONA S Coop.Electric. EXLV64941R1 (Elektriskais, Pasažieru lifts) 15.korpuss Lifta Nr: 4CL008970 (Kārtas Nr. 13)		1 gab
11.			1 gab

	PP-400A (Elektriskais lifts. Pasažieru pārvietošanai): Ražotājs: Mogilevas liftubūves rūpnīca 15. korpus Lifta Nr: 4CL008965 (Kārtas Nr. 14)	Lifta uzstādītājs: AS „Latvijas lifts – Šindlers” 4CL008959 Lifta Nr Izgatavošanas gads: 1975 Uztādīšanas gads: 1976 Celtspēja: 320 kg Lifta lietošanas laiks: 25 gadi Celšanas augstums: 21,8 m Celšanas ātrums: 0,71 m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 6	AS „Latvijas lifts – Šindlers” 4CL008959 1975 1976 320 kg 25 gadi 21,8 m 0,71 m/s 6	1 gab
12.	B5-ŽV (Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): Ražotājs: Ļepingradas centrālā remonta- meh.rūpnīca 23.korpus Lifta Nr: 4CL008958 (Kārtas Nr. 19)	Valsts, kur izgatavots: PSRS Lifta uzstādītājs: AS „Latvijas lifts – Šindlers” 4CL008969 Lifta Nr Izgatavošanas gads: 1971 Uztādīšanas gads: 1976 Lifta lietošanas laiks: 25 gadi Celtspēja: 500 kg Celšanas augstums: 21,8 m Celšanas ātrums: 0,5 m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 3	AS „Latvijas lifts – Šindlers” 4CL008969 1971 1976 25 gadi 500 kg 21,8 m 0,5 m/s 3	1 gab
13.	Krankenauzug 500x 9.01 (Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): Ražotājs: Schwermaschinenbau,Leipzig 25.korpus Lifta Nr: 4CL009743 (Kārtas Nr. 20)	Valsts, kur izgatavots: Vācija Lifta uzstādītājs: AS „Latvijas lifts – Šindlers” 4CL009743 Lifta Nr Izgatavošanas gads: 1961 Uztādīšanas gads: 1963 Lifta lietošanas laiks: 25 gadi Celtspēja: 500 Celšanas augstums: 9,01 m Celšanas ātrums: 0,5 m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 3	AS „Latvijas lifts – Šindlers” 4CL009743 1961 1963 25 gadi 500 9,01 m 0,5 m/s 3	1 gab
14.	PB-053A (Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai): Ražotājs: Šķerbinskasliftubūves rūpnīca 108.korpus Lifta Nr: 4CL008966(Kārtas Nr. 22)	Valsts, kur izgatavots: Krievija Lifta uzstādītājs: Sojuzliftmontaž Lifta Nr: 4CL008966 Izgatavošanas gads: 1989 Uztādīšanas gads: 1990 Lifta lietošanas laiks: 25 gadi Celtspēja: 500 kg Celšanas augstums: 13,12 m	Krievija Sojuzliftmontaž 4CL008966 1989 1990 25 gadi 500 kg 13,12 m	1 gab

		Celšanas ātrums: 0,5 m/s	
		Apkalpojamo stāvu skaits: 4	
		Valsts, kur izgatavots: Krievija	
		Lifta uzstādītājs: Sojuzliftmontaž	
		Lifta Nr: 4CL008967	
		Izgatavošanas gads: 1989	
		Uzstādīšanas gads: 1990	
		Lifta lietošanas laiks: 25 gadi	
		Celtpēja: 500 kg	
		Celšanas augstums: 12,1 m	
		Pacelšanas laiks: 0,5 m/s	
		Apkalpojamo stāvu skaits: 5	
		Valsts, kur izgatavots: Šveice	
		Lifta uzstādītājs: AS „Latvijas lifts – Šindlers”	
		Lifta Nr 2CL014713	
		Izgatavošanas gads: 2009	
		Uzstādīšanas gads: 2009	
		Lifta lietošanas laiks: 25 gadi	
		Celtpēja: 1600 kg	
		Celšanas augstums: 10,95 m	
		Celšanas ātrums: 1 m/s	
		Apkalpojamo stāvu skaits: 4	
		Valsts, kur izgatavots: Latvija	
		Lifta uzstādītājs: ROL-Automatik	
		Lifta Nr VTPM-230809	
		Izgatavošanas gads: 2009	
		Uzstādīšanas gads: 2009	
		Lifta lietošanas laiks: 12 gadi	
		Celtpēja: 250 kg	
		Celšanas augstums: 0,8 m	
		Celšanas ātrums: 0,1 m/s	
		Apkalpojamo stāvu skaits: 1	
		Valsts, kur izgatavots: Latvija	
		Lifta uzstādītājs: SIA KONE Lifti Latvija	
		Lifta Nr 106582	
		Izgatavošanas gads: 2011	
		Uzstādīšanas gads: 2011	

15.

PB-053A (Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai):

Ražotājs: Šķerbinskasliftubūves rūpnīca

108.korpuss

Lifta Nr: 4CL008967 (Kārtas Nr. 23)

16.

SHINDLER INVENTIO AG

(Pasažieru lifts, Schindler 5400, tips EuroLift)

9.korpuss.

(Kārtas Nr. 27)

17.

SIA ROL-Automatik, VTPM-230809

VERTIKĀLAIS INVALIDU HIDRAULISKAIS

PACĒLĀJS

9.korpuss.

(Kārtas Nr. 28)

18.

INVALIDU PLATFORMA

Nr.106582

8.korpuss

(Kārtas Nr.29)

		Lifta lietošanas laiks: 12 gadi Celspēja: 300kg Celšanas augstums: 1,2 m Celšanas ātrums: 0.05m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 1 Valsts, kur izgatavots: Lietuva Lifta uzstādītājs: Recept-Holding Lifts Lifta Nr: 134702 Izgatavošanas gads: 2014 Uzstādīšanas gads: 2014 Lifta lietošanas laiks: nenoteikts Celspēja: 400 kg/4 cilvēki Celšanas augstums: 4,3 m Celšanas ātrums: 0,15 m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 2	1 gab
19.	SB-200, VERTIKĀLĀ INVALIDU PLATFORMA Elektriskā, dzenskrūve. Ražotājs: UAB „Barduva” 25.korpus Garantijas līgums līdz 12.03.2016. (Kārtas Nr. 25)		
20.	Kravas lifts Nr.17, ŠMK-770 21.korpus.	Valsts, kur izgatavots: PSRS Celspēja: 100kg Celšanas augstums: 4,5m Celšanas ātrums: 0.20m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 2 Valsts, kur izgatavots: PSRS Celspēja: 300kg Celšanas augstums: 4,5 m Celšanas ātrums: 0.20m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 2	1 gab
21.	Kravas lifts Nr.18, ŠMK-771 21.korpus.	Valsts, kur izgatavots: PSRS Celspēja: 300kg Celšanas augstums: 4,5 m Celšanas ātrums: 0.20m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 2	1 gab
22.	Kravas lifts Nr.21, ŠMK-772 BKG 300.30/15 21.korpus.	Valsts, kur izgatavots: Vācija Celspēja: 300kg Celšanas augstums: 4,5 m Celšanas ātrums: 0.20m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 2 Valsts, kur izgatavots: PSRS Celspēja: 100kg Celšanas augstums: 4,5 m Celšanas ātrums: 0.20m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 2	1 gab
23.	Kravas lifts Nr.26, ŠMK-827 33.korpus.	Valsts, kur izgatavots: PSRS Celspēja: 100kg Celšanas augstums: 4,5 m Celšanas ātrums: 0.20m/s Apkalpojamo stāvu skaits: 2	1 gab

24.	<u>KONE Transys (Elektriskais lifts. Slimnieku pārvietošanai):</u> Ražotājs: KONE S.P.A. viaFigino Lifta Nr: 4CL015018 (Kārtas Nr. 1)	Valsts, kur izgatavots:	Itālija	1 gab
		Lifta uzstādītājs:	KONE	
		Lifta Nr	4CL015018	
		Izgatavošanas gads:	2007	
		Uzstādīšanas gads:	2007	
		Lifta lietošanas laiks:	25 gadi	
		Celtspēja:	1600 kg/21 pasažieris	
		Celšanas augstums:	13,2 m	
		Celšanas ātrums:	0,5 m/s	
		Apkalpojamo stāvu skaits:	5	
25.	<u>Slimnīcas (Elektriskais trošu lifts. Slimnieku pārvietošanai):</u> Ražotājs: Budapeštas liftu būves rūpnīca. Lifta Nr: 5CL002038 (Kārtas Nr. 2)	Valsts, kur izgatavots:	Ungārija	1 gab
		Lifta uzstādītājs:	Latifiremonts	
		Lifta Nr	5CL002038	
		Izgatavošanas gads:	1967	
		Uzstādīšanas gads:	1968	
		Lifta lietošanas laiks:	25 gadi	
		Celtspēja:	500 kg	
		Celšanas augstums:	9,9 m	
		Celšanas ātrums:	0,53 m/s	
		Apkalpojamo stāvu skaits:	4 stāvi	
26.	<u>Mazais kravas lifts.</u> Ražotājs: CPKB Sojuzlift-Krievija Lifta Nr: 5759 (Kārtas Nr. 3)	Valsts, kur izgatavots:	PSRS	1 gab
		Lifta uzstādītājs:	Sojuzlifts	
		Lifta Nr	5759	
		Izgatavošanas gads:	1967	
		Uzstādīšanas gads:	1968	
		Lifta lietošanas laiks:	nav noteikts	
		Celtspēja:	100 kg	
		Celšanas augstums:	9,9 m	
		Celšanas ātrums:	0,5 m/s	
		Apkalpojamo stāvu skaits:	4	

3. Pakalpojumam izvirzītās prasības: Liftu tehniskās apkopes – Veicamo darbu saraksts.

Apstiprina ar JĀ / NĒ savu gatavību un spēju izpildīt/vai neizpildīt uzstādīto prasību pakalpojumam ailē „Pretendenta apstiprinājums Jā/ Nē”.

Veikt liftu tehnisko apkopi, profilaktiskos remontus, neatliekamās remontdarbus saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.195 (02.03.2010.) "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi".				Vēlamais rezultāts
Prasības realizēšanai izmantojamās metodes un resursi		Periodiskums	Izmantojamie resursi	
Darbu saraksts liftu tehniskajai apkalpošanai				
1. Nodrošināt liftu periodiskās apskates		1 reizi nedēļā	Izpildītāja	Nodrošināt LR Ministru kabineta noteikumu Nr.195 (02.03.2010.) III.nodaļas prasību precīzu ievērošanu un izpildi
2. Veikt liftu tehniskās apkopes		1 reizi mēnesī	Izpildītāja	Nodrošināt LR Ministru kabineta noteikumu Nr.195 (02.03.2010.) IV.nodaļas prasību precīzu ievērošanu un izpildi
3. Sagatavot liftus tehniskajām pārbaudēm (veikt zemējuma un izolācijas pārbaudes sastādot par to protokolus) un piedalīties tajās. Rakstiski iepriekš brīdināt „Pasūtītāju” par pārbaudes termiņu un liftu gatavību.		1 reizi gadā	Izpildītāja	Kvalitatīvi sagatavot liftus tehniskajām pārbaudēm (atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu Nr.195 (02.03.2010.) II.nodaļas prasībām.
4. Veikt liftu plānotos un avārijas remontdarbus, saskaņojot tāmes ar Pasūtītāju		Pēc nepieciešamības.	Izpildītāja	Nodrošināt liftu darbību neradot draudus cilvēku dzīvībām, veselībai un būvēm.
1. Nodrošināt operatīvu rīcību avārijas novēršanai un LR Ministru kabineta noteikumu Nr.195 (02.03.2010.) II.nodaļas prasību precīzu ievērošanu un izpildi.				
2. Atjaunot lifta darbību ievērojot visus drošības pasākumus un LR likumdošanas aktus;				
3. Pārtraukt liftu darbību ja pie avārijas ir novedusi ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi t.i., elektrotīkla bojājumi posmā no sadales skapja līdz slēdzim, mitruma iekļūšana aparatūrā u.c..				
Pakalpojumam izvirzītās prasības				
Veikt augstāk minēto liftu avāriju lokalizēšanu/likvidāciju un izbraukšanu pēc izsaukumiem VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Pilsoņu ielā 13 un Dzirciema ielas 20, Rīgā, apsaimniekotajās ēkās. Ja nepieciešams, veikt diennakts avārijas apkalpošanu un nodrošināt pasažieru izlaišanu no lifta ne vēlāk kā 30 minūšu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža.				
1. <u>MAŠĪNTELPĀ.</u>				
1.1. Izvērtēt mašīntelpu				Pretendenta Apstiprinājums JA / NĒ
1.1.2. Notīrīt visu iekārtu				Jā

1.1.3. Pārbaudot iekārtas visas daļas, vai tās nav pārāk karstas un vai darbojoties nav neparasts troksnis.	Jā
1.1.4. Pārlicināties (pārbaudīt), vai uz mašīntelpas durvīm un uz iekārtas ir brīdinošie uzraksti un vai tie ir skaidri salasāmi.	Jā
1.1.5. Pārbaudīt, vai apgaismojums un ventilācija darbojas un ir efektīva.	Jā
1.1.6. Pārlicināties, vai elektriskās shēmas ir uz vietas un tās ir salasāmas.	Jā
1.2. Elektrodzinējs.	
1.2.1. Pārbaudīt un tīrīt komutatoru un suku, nodrošināt, lai visiem ieliktņiem būtu pietiekošs spiediens.	Jā
1.2.2. Pārbaudīt gultņu eļļas līmeni, papildināt, ja tas nepieciešams.	Jā
1.2.3. Notīrīt eļļošanas gredzenus gultņos.	Jā
1.2.4. Pārbaudīt sajūga gumijas detaļu stāvokli.	Jā
1.2.5. Izpūst un iztīrīt puteklus no dzinēja iekšpusēs.	Jā
1.2.6. Pārbaudīt centrālās slēdžu stāvokli un spiedienu ja tādi ir. Pārbaudīt piedziņas siksnu stāvokli un to nosprīgojumu, to noregulēt, ja tas vajadzīgs.	Jā
1.3. Reduktors.	
1.3.1. Pārbaudīt eļļas līmeni, papildināt, ja par zemu.	Jā
1.3.2. Pārbaudīt eļļas līmeni visos ārējos gultņos, papildināt, ja tas nepieciešams.	Jā
1.3.3. Pārbaudīt spēli spiedgultņos un sazobē.	Jā
1.4. Bloki.	
1.4.1. Elļot visus blokus mašīntelpā (ja vajag) ieskaitot selektoru (kopīrparātu), troses, ātrumu ierobežotāju utt. Nodrošināt, lai visu trošu kustības iespēja, (iespēja palekties) būtu uzstādīta korekti.	Jā
1.5. Dzinskriemelis un troses.	
1.5.1. Pārbaudīt rievu stāvokli un trošu spēju vilkt.	Jā
1.5.2. Pārbaudīt visus trošu stiprinājumus un stiprinājumu kronšteinus.	Jā
1.6. Bremzes ierīce.	
1.6.1. Vizuāli pārbaudīt bremžu uzliku un cilindra stāvokli, tīrīt, noregulēt, pārbaudīt, ja tas nepieciešams.	Jā
1.6.2. Pārbaudīt bremzes ierīces darbību un vajadzības gadījumā pierēgulēt.	Jā
1.6.3. Pārbaudīt slēdžu funkcionēšanu un noregulēt, ja nepieciešams.	Jā
1.6.4. Elļot kustīgās daļas, ja nepieciešams.	Jā
1.6.5. Izjaukt un pārbaudīt visu detaļu stāvokli.	Jā
1.6.6. Pārbaudīt eļļas līmeni tvertnē, to papildināt, ja tas ir par zemu.	Jā
1.6.7. Pārbaudīt bremzes kontaktora darbību.	Jā
1.7. Zvaigznes – trīsstūra agregāts.	
1.7.1. Pārbaudīt agregāta darbību un stāvokli, iztīrīt, pārvietot, pierēgulēt nepieciešamības gadījumā.	Jā

1.8. Ātrumu ierobežotājs.	
1.8.1. Vizuāli pārbaudīt ātrumu ierobežotāju un nepieciešamības gadījumā saeļļot.	Jā
1.8.2. Pārbaudīt visu ar ātruma ierobežotāju saistīto elektrisko elementu stāvokli.	Jā
1.8.3. Pārbaudīt visu ar ātrumu ierobežotāja mehāniskos elementus.	Jā
1.9. Vadības stacija.	
1.9.1. Pārbaudīt visu releju un kontaktoru darbību.	Jā
1.9.2. Pārbaudīt vai darbojas fāžu kontroles relējs.	Jā
1.9.3. Pārbaudīt kā darbojas dzinēja palaiđēji, nepieciešamības gadījumā pierēgulēt.	Jā
1.9.4. Pārbaudīt visus drošinātājus, nomainīt bojātos un nominālam neatbilstošos.	Jā
1.9.5. Pārbaudīt vai kontakti nav apdeguši.	Jā
1.9.6. Pārbaudīt vai skrūvju savienojumos ir nodrošināts labs elektriskais kontakts.	Jā
1.10. Drošības ķēdes.	
1.10.1. Pārbaudīt un, ja vajadzēgs, noregulēt gala slēdžus.	Jā
1.10.2. Pārbaudīt visu citu drošības slēdžu darbību.	Jā

Pakalpojuma izvīrtās prasības	
2. BLOKTELPĀ	Pretendentā Apstiprinājums JA / NE
2.1. Pārbaudīt visu drošības slēdžu darbību.	Jā
2.2. Notīrīt visu bloktelpas iekārtu.	Jā
2.3. Pārīecināties, ka uz bloktelpas durvīm ir piestiprināts labi salasāms brīdinošs uzraksts.	Jā
2.4. Pārbaudīt vai darbojas bloktelpas apgaismojums un tas ir pietiekams.	Jā
2.5. Izīrīt bloktelpu.	Jā
2.6. Ātruma ierobežotājs.	
2.6.1. Vizuāli pārbaudīt ātruma ierobežotāju un, ja nepieciešams, to saeļļot.	Jā
2.6.2. Pārbaudīt visu to elektrisko elementu stāvokli, kas saistīti ar ātruma ierobežojumu.	Jā
2.6.3. Pārbaudīt visas ātruma ierobežotāja mehāniskās daļas.	Jā
2.7. Novirzīšie bloki un troses.	
2.7.1. Saeļļot visus blokus bloktelpā, ja tas nepieciešams, ieskaitot selektoru, trosi, ātrumu ierobežotāju utt.	Jā
2.7.2. Nodrošināt trošu netraucētu gājienu gar pretmekrīšanas ierīci.	Jā
2.7.3. Pārbaudīt visu trošu galu stiprinājumus un piekares elementu.	Jā

Pakalpojumam izvirzītās prasības	
3. <u>KABĪNĒ UN STĀVOS.</u>	Pretendenta Apstiprinājums JĀ / NĒ
3.1. Pārbaudīt, vai kabīne apstājas pareizi visos stāvos un noteiktās precizitātes robežās.	Jā
3.2. Kabīnē.	
3.2.1. Pārbaudīt stāvu spiedpogu darbību.	Jā
3.2.2. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību.	Jā
3.2.3. Pārbaudīt durvju atvēršanas un aizvēršanas pogu darbību.	Jā
3.2.4. Pārbaudīt pārējo spiedpogu darbību un atslēgu slēdžus.	Jā
3.2.5. Pārbaudīt avārijas apgaismojumu.	Jā
3.2.6. Pārbaudīt kabīnes darba apgaismojumu.	Jā
3.2.7. Pārbaudīt visu indikatoru darbību.	Jā
3.2.8. Pārbaudīt kabīnes durvis, to atvēršanu un aizvēršanu.	Jā
3.2.9. Pārbaudīt durvju atkārtotās atvēršanas funkciju (fotoelementu, drošības malu u.c.)	Jā
3.2.10. Pārbaudīt vai visi elementi kabīnē un uz kabīnes durvīm ir savās vietās un droši piestiprināti.	Jā
3.3. Stāvos.	
3.3.1. Pārbaudīt stāvu spiedpogu darbību.	Jā
3.3.2. Pārbaudīt ugunsdzēsēju izsaukuma pogu un ķēdi.	Jā
3.3.3. Pārbaudīt visu citu pogu darbību.	Jā
3.3.4. Pārbaudīt vai visi elementi, kam jāatrodas stāvā ir savās vietās, droši piestiprināti un saistīti ar liftu.	Jā

Pakalpojumam izvirzītās prasības	
4. <u>UZ KABĪNES UN ŠAHTĀ</u>	Pretendenta Apstiprinājums JĀ / NĒ
4.1. Pārbaudīt visu kontrolierīču, ieskaitot šahtas gala slēdžus.	
4.1.2. Pārbaudīt eļļas līmeni eļļotajā uz kabīnes, ja nepieciešams - papildināt, ka eļļošana notiek.	Jā
4.1.3. Pārbaudīt un iztīrīt kabīnes vadkurpes, ja nepieciešams-pieregulēt. Visām trosēm un ķēžu savienojumiem uz kabīnes.	Jā
4.1.4. Pārbaudīt trošu stāvokli, nosprigojumu, stiprinājumus visām nepieciešamo pierēgulēt, vajāgos stiprinājumus pievākt.	Jā
4.1.5. Pārbaudīt kabīnes ķerāju un slēdžu darbību.	Jā

4.1.6. Pārbaudīt visu pārējo drošības slēdžu darbību.	Jā
4.1.7. Pārbaudīt vai viss aprīkojums ir pareizs un droši nostiprināts.	Jā
4.1.8. Saeļlot visas vadslīdes, ja eļļotāji nav iebūvēti.	Jā
4.1.9. Notīrīt kabīnes jumtu.	Jā
4.2. Uz pretvara.	
4.2.1. Pārbaudīt un notīrīt pretvara vadkurpes, noregulēt tās, ja nepieciešams	Jā
4.2.2. Pārbaudīt eļļas līmeni eļļotajos un pretvara, ja neieciešams pieliet eļļu un pārliecināties, ka vadslīdes tiek eļļotas.	Jā
4.2.3. Pārbaudīt visu trošu nosprīgojumu, trošu un ķēžu stiprinājumus uz pretvara, ja nepieciešams regulēt un pieskrūvēt.	Jā
4.2.4. Notīrīt pretvaru.	Jā
4.3. Visu tipu šahtas durvis.	
4.3.1. Pārbaudīt durvju mehānisko bloķēšanu, notīrīt, ja vajadzīgs.	Jā
4.3.2. Pārbaudīt durvju kontaktu uzstādījumu, noregulēt ja nepieciešams.	Jā
4.3.3. Pārbaudīt vai kabīnē nepārvietojas, ja ir atvērtas jebkura stāva durvis.	Jā
4.3.4. Pārbaudīt durvju aizvēršanas elementus.	Jā
4.3.5. Notīrīt durvju augšējās vadslīdes (lineālus) un vadotnes sliekšņus.	Jā
4.3.6. Pārbaudīt durvju rullīšu stāvokli, pārliecināties, ka durvis darbojas pareizi.	Jā
4.3.7. Pārbaudīt šahtas durvju vadkurpes sliekšņus.	Jā
4.4. Tikai veramas šahtas durvis:	
4.4.1. Pārbaudīt viru tapu stāvokli.	Jā
4.4.2. Saeļlot viru telpu, ja nepieciešams-notīrīt.	Jā
4.4.3. Pārbaudīt visus rullīšus un šķērsdaļas režģu durvīm, ja nepieciešams-saeļlot.	Jā
4.5. Atbīdņi un rullīši.	
4.5.1. Pārbaudīt uzstādījumu, darbību un stiprinājumu drošību, ja vajadzīgs-notīrīt noregulēt.	Jā
4.5.2. Pārbaudīt spraugas starp atbīdņi un rullīti visos stāvos.	Jā
4.6. Atbīdbloki.	
4.6.1. Saeļlot visus blokus šahtā, ja tas nepieciešams, ieskaitot selektoru, trosi, ātruma ierobežotāju utt. Pārliecināties, ka troses var netraucēti virzīties gar pretnokrišanas ierīci.	Jā

4.7. Kabīnes durvju piedziņa.	
4.7.1. Pārbaudīt kabīnes durvju piedziņas funkcijas, vajadzības gadījumā veikt tās tīrīšanu, elļošanu un regulēšanu.	Jā
4.7.2. Tīrīt sliežu augšu un apakšu.	Jā
4.7.3. Pārbaudīt durvju piedziņas siksnas un nospriegojumu, pierēgulēt to, ja nepieciešams.	Jā
4.7.4. Pārbaudīt lentes bremzi un tās darbību.	Jā
4.7.5. Pārbaudīt kabīnes durvju kontaktu un darbību, ja nepieciešams-noregulēt.	Jā
4.7.6. Pārbaudīt kabīnes durvju slīdrāmju stāvokli un darbību, ja nepieciešams-pieregulēt.	Jā
4.7.7. Pārbaudīt šahtas durvju rullīšu uzstādījumu un darbību, ja vajadzīgs-saeļļot un pierēgulēt.	Jā
4.7.8. Pārbaudīt durvju piekares rullīšu stāvokli, nodrošināt durvju pareizu regulējumu.	Jā
4.7.9. Pārbaudīt durvju vadkurpju stāvokli.	Jā
4.8. Ātruma ierēbežotājs.	
4.8.1. Vizuāli pārbaudīt ātruma ierēbežotāju un, ja nepieciešams to saeļļot.	Jā
4.8.2. Pārbaudīt visu elektrisko elementu stāvokli, kas saistīts ar ātruma ierēbežotāju.	Jā
4.8.3. Pārbaudīt visas ātruma ierēbežotāja mehāniskās daļas.	Jā
4.9. Šahta.	
4.9.1. Pārbaudīt visus slēdžus (kontaktus) šahtā, to stāvokli, novietojumu, stiprinājumu, saeļļot vajadzības gadījumā, lai tie funkcionētu.	Jā
4.9.2. Pārbaudīt visu šahtas magnētu stiprinājumu, novietojumu, kronšteinus, vai magnēti veic paredzētās funkcijas.	Jā
4.9.3. Pārbaudīt visu pārējo drošības slēdžu (kontaktu) darbību.	Jā
4.9.4. Pārbaudīt piekarkabeļu stāvokli.	Jā
4.9.5. Pārbaudīt vai visi sliekšņu aizsargvairogi un durvju mehānisma nosegvairogi ir uzstādīti un droši nostiprināti.	Jā

Pakalpojumam izvirzītās prasības	
5. <u>ZEM KABĪNES UN ŠAHTAS BEDRĒ</u>	Pretendenta Apstiprinājums JA / NE
5.1. Zem kabīnes	
5.1.1. Pārbaudīt vai ir kabīnes sliekšņa aizsargvairogs un vai tas ir droši piestiprināts.	Jā
5.1.2. Pārbaudīt n notīrīt kabīnes apakšējās vadkurpes, regulēt, ja tas nepieciešams.	Jā
5.1.3. Pārbaudīt visu trošu stāvokli, nospriegojumu. Pārbaudīt trošu un ķēžu stiprinājumus un savienojumus zem kabīnes. Vajadzīgo	Jā

pieregulēt un nostiprināt.	
5.1.4. Pārbaudīt piekarkabeļa stāvokli.	Jā
5.1.5. Pārbaudīt kabīnes ķērāju stāvokli un darbību, noregulēt, ja tas nepieciešams.	Jā
5.2. Šahtas bedrē.	
5.2.1. Pārbaudīt šahtas bedres STOP slēdža stāvokli un darbību.	Jā
5.2.2. Izirtīt šahtas bedri.	Jā
5.2.3. Pārbaudīt vai pretsvars neatrodas pārāk zemu, vai troses nav izstiepušās. Par nepieciešamību īsināt troses zipot.	Jā
5.2.4. Saeļlot visus blokus šahtā, ja tas nepieciešams, ieskaitot selektoru, troses, ātruma ierobežotāju utt.	Jā
5.2.5. Pārbaudīt eļļas līmeni buferī, ja nepieciešams-papildināt.	Jā
5.2.6. Pārbaudīt visu pārējo drošības slēdžu darbību.	Jā
5.2.7. Pārbaudīt vai balsti ir piemēroti bedrei.	Jā

Tehniskais un finanšu piedāvājums.

Nr. p.k.	Adrese	Lifta un durvju tips	Pieturu skaits	Celtspēja kg	Apkopju izmaksas mēnesī
					Bez PVN, EUR
1	Pilsoņu 13-1.lifts	Sli-ver	7	500	35.00
2	Pilsoņu 13-2.lifts	Sli-ver	7	500	35.00
3	Pilsoņu 13-3.lifts	Pas-aut	7	320	35.00
4	Pilsoņu 13-4.lifts	Pas-aut	7	320	35.00
5	Pilsoņu 13-5.lifts	Sli-ver	7	500	35.00
6	Pilsoņu 13-8.lifts	Pas-aut	7	1600	49.00
7	Pilsoņu 13-9.lifts	Sli-ver	7	500	35.00
8	Pilsoņu 13-11.lifts	Sli-ver	7	500	35.00
9	Pilsoņu 13-12.lifts	Pas-aut	7	1600	49.00
10	Pilsoņu 13-13.lifts	Pas-aut	7	1600	49.00
11	Pilsoņu 13-14.lifts	Pas-aut	7	320	35.00
12	Pilsoņu 13-19.lifts	Sli-ver	3	500	35.00
13	Pilsoņu 13-20.lifts	Sli-ver	3	500	35.00
14	Pilsoņu 13-22.lifts	Sli-ver	4	500	32.00
15	Pilsoņu 13-23.lifts	Sli-ver	5	500	34.00
16	Pilsoņu 13-27.lifts	Pas-aut	4	1600	49.00
17	Pilsoņu 13-28.inv.platf.	Hidraulika	0,8m	250	20.00
18	Pilsoņu 13-29.inv.platf.	Hidraulika	1,2m	300	20.00
19	Pilsoņu 13-25.inv.platf	Skrūve	2	400	20.00
20	Pilsoņu 13-17.lifts	Kravas	2	100	17.00
21	Pilsoņu 13-18.lifts	Kravas	2	300	21.00
22	Pilsoņu 13-21.lifts	M.k-ver	2	300	21.00
23	Pilsoņu 13-26.lifts	Kravas	2	100	21.00
24	Dzirciema 20-1.lifts	Pas-aut	5	1600	49.00
25	Dzirciema 20-2.lifts	Pas-aut	4	500	32.00
26	Dzirciema 20-3.lifts	Kra-ver	4	100	25.00
Liftu apkopes izmaksas mēnesī kopā*					858.00

Nr.	Nosaukums	Cena EUR bez PVN	PVN	Cena EUR ar PVN
1.	Liftu apkopes izmaksas mēnesī kopā*	858.00	180.18	1038.18
2.	Liftu avārijas situāciju novēršanas un remontdarbu cilvēkstundas cena par 1stundu	5.10	1.07	6.17

* Pretendents norāda un Pasūtītājs pēc līguma noslēgšanas maksā par katra lifta apkopi, ņemot vērā mēnesī sniedzamo apkopes pakalpojumu apjomu (apkalpoto liftu skaitu)

**Pasūtītājs: VSIA „Paula Stradiņa
klīniskā universitātes slimnīca”**

Reģ. Nr.: 40003457109

Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga,
LV-1002, Latvija

Tālrunis: +371 67069602

Banka: AS SEB banka

Bankas kods : UNLALV2X

Norēķinu konta

Nr.: LV93UNLA003029467144

Izpildītājs: AS „Latvijas lifts-Šindlers

Reģ. Nr.: 50003109841

Juridiskā adrese: Brīvības iela 200B, Rīga,
LV-1012

Tālrunis: 67311311

Banka: AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Norēķinu konta

Nr.: LV41UNLA0002030467408

Valdes priekšsēdētājs **D. Šmits**

Valdes loceklis **J. Šmits**

Valdes locekle **A. Čakša**

Juridiskā departamenta
iepirkumu daļas juriste
(iepirkumu speciāliste)
Sniedzīte Jakobovska

Pudgaitis

Ekonomikas daļas
vadītāja
Lena Vasiļovska
13.08.2014

VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā
universitātes slimnīca”
Finanšu departamenta direktors
Juris Lācis

Juridiskā departamenta
iepirkumu daļas
vadītāja
Areta Dzīrvinska

13.08.2014 *h*

H. Putnicks

13.08.2014